Prefeitura Municipal de

SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Administragao Participativa na reconstrugdo do Uatuma

AVISO DE LICITAGAO

O Municipio de S&o Sebastifo do Uatum&/AM, torna piblica 0 CONCORRENCIA ELETRONICA N°
007/2024 - PMSSU, objetivando a Contratagdo de empresa de servi¢os de engenharia para
REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO
UATUMA/AM, conforme especificacdes do edital, que sera realizada no dia 23/07/2024 as 13h00min
(horario de Brasilia). Local de Abertura: por meio do endereco eletrénico
https://www.comprasuatuma.com.br/. Informacdes Complementares: serd regido pela Lei Federal
14.133/21 e suas demais disposicBes aplicaveis. O Edital podera ser retirado por meio do endereco
eletrdnico https://www.comprasuatuma.com.br/ ou no Portal da Transparéncia:
https://saosebastiaodouatuma.am.gov.br/transparencia/.

S&o Sebastido do Uatum&/AM, 08 de julho de 2024.

JANDER PAES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA ELETRONICA N2 007/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0371/2024

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM torna publico para conhecimento
dos interessados, que fara realizar LICITAGAO na modalidade “CONCORRENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA”, nos termos do inciso XXXVIIl do art. 62 da Lei 14.133/2021, na forma ELETRONICA, critério
de julgamento MAIOR DESCONTO sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL a qual sera
processada e julgada em conformidade com a Lei Federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e alteracdes
posteriores, Decreto Municipal n2 011, de 11 de janeiro de 2024, bem como, pelas disposicdes
estabelecidas neste Edital, conforme abaixo.

Inserc3o de propostas: Até dia 23/07/2024 as 12:00 horas (Horario de Brasilia)
Inicio e hora da sess3o: Dia 23/07/2024 as 13:00 horas (Horario de Brasilia)
Local: https://www.comprasuatuma.com.br/

Modo de Disputa: Aberto

PREFERENCIA

ME/EPP/EQUIPARADAS: | N2°

E opcional. Porém caso haja interesse em realiza-la, o licitante devera agenda-la
antecipadamente, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e
Servicos Urbanos pelo e-mail: semintrasu.ssu@gmail.com. A visita serd
acompanhada por engenheiro da Prefeitura, que apds a sua realizagao, emitird o
Atestado de Visita/Declaracdo. A ndo realizagdo da Vistoria ndo constitui motivo
para a inabilitacdo do licitante. Porém, considerando a faculdade pela realizagdo
da vistoria, os licitantes que ndo a efetuarem ndo poderdo alegar
desconhecimento das condi¢Bes existentes no local onde serdo executados os
servigos, como justificativa para se eximirem das obriga¢des decorrentes desta
licitagdo.

E-mail: no e-mail comprasuatuma@gmail.com ou no Portal de Compras
https://www.comprasuatuma.com.br/, OU Setor de Licitagdes, na Rua Justino de
Melo, n2 175 — Bairro Centro, S30 Sebastido do Uatum3/AM — CEP 69.125-000,
horario de atendimento das 08h00min as 12h00min (horario local).

VISTORIA:

ESCLARECIMENTOS:

Os trabalhos serao conduzidos pela Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio, legalmente designados pela
Portaria n? 033 de fevereiro de 2024, mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados e ou
transferidos para a “Plataforma BRCONECTADO — Portal de Compras” constante da pagina eletronica
https://www.comprasuatuma.com.br/.

A concorréncia serd realizada em sessdo publica, por meio da internet, mediante condi¢Oes de seguranca
— criptografia e autenticacdo — em todas as suas fases. Ndo sendo possivel, por qualquer razdo, realizar a
sessdo na data e horario estabelecidos no preambulo deste Edital, a prorrogacdo serd comunicada pelos
mesmos meios utilizados anteriormente, devendo os interessados acompanhar as publica¢des nos diarios,
site do Municipio e plataforma eletrdnica.

1.DO OBJETO, CRITERIO DE JULGAMENTO E VALOR MAXIMO:

1.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contrata¢ao de empresa
de servicos de engenharia para REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO
SEBASTIAO DO UATUMA/AM, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.
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1.2 O critério de julgamento adotado sera o de MAIOR DESCONTO, considerado o menor dispéndio para
a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n2 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3 O valor estimado é de RS 474.433,27 (quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e trés
reais, vinte e sete centavos), conforme planilha orcamentaria detalhada.

1.4 O prazo de execucdo da obra sera de 60 (sessenta) dias, conforme cronograma fisico financeiro e o
prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias.

1.5 A obra prevista neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, sera executada de acordo
com as especificacdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados,
independente de suas transcricdes totais ou parciais, e deverdo ser rigorosamente obedecidos na
apresentacdo da documentacdo e elaboracdo da proposta:

a) Planilha orcamentaria referencial - anexo ao processo;

b) Cronograma fisico-financeiro — anexo ao processo;

c) Demais documentos de engenharia — se houver;

2.DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

2.1 As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria prépria,
prevista no orcamento para o exercicio de 2024, na classificacdo abaixo:

Projeto Atividade: 15.452.0011.2029 - Manutencdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte
e Servicos Urbanos.Elemento de despesas: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.
Fonte: 010 — Recursos Préprios

3.DO CREDENCIAMENTO:

3.1 O credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no PORTAL que permite a participagdo dos
interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2 O cadastro devera ser feito no sitio https://www.comprasuatuma.com.br/ e dar-se-a pela atribuicdo
de chave de identificagdo e de senha, pessoal intransferivel, para acesso ao Portal:
https://www.comprasuatuma.com.br/.

3.3 Parater acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverao dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal, obtidas junto ao Portal: https://www.comprasuatuma.com.br/, também deverdo informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.
3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes a
esta licitacao.

3.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.6 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
3.7 A n3o observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.8 As informagdes complementares para credenciamento poderdo ser obtidas pelos telefones: (81 3877-
1397) ou pelo e-mail boletos@brconectado.com.br
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4.DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA:

4.1 Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL.

4.2 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488/2007, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123/2006 e no artigo 42 da Lei n2
14.133/2021.

4.3 Nao poderado participar desta licitacdo os interessados:

a) Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo vigente;
b) Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seu (s) anexo (s);

c) Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagcdo
e responder administrativa ou judicialmente;

d) Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdo ou
liquidacdo;

e) OrganizagBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo (Acorddo n2
746/2014-TCU-Plenario).

f) Consdrcios, grupos ou agrupamentos de pessoas juridicas ou fisicas e juridicas;

f.1) A vedacdo a participagdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consércio se
justifica na medida em que nas contratacdes de obras e/ou servicos comuns de engenharia civil,
perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a
participacdo de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo
exigido no tocante a qualificacao técnica e econémico-financeira, condi¢des suficientes para a execugdo
de contratos dessa natureza, o que ndo tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais. A
auséncia de consdrcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagao
de consdrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de
relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢Ges de suprir os requisitos de
habilitacdao do edital.

f.2) No que se refere a vedagdo de consércio, cabe mencionar que se trata de faculdade da Administragdo
conforme art. 15 da Lei n? 14.133/21, uma vez que o objeto em si podera ser prestado por todos que
detenham a atividade, sendo desnecessdria a formagao de consércio para o cumprimento das obriga¢des
de objeto. Tal vedagdo sé se tornaria restritiva, se o objeto trouxesse situa¢des factuais, econdmicas, de
mercado, etc, o que ndo é o caso do objeto deste processo.

g) Que se enquadrem nas vedac8es abaixo, previstas nos artigos 92 e 14 da Lei n? 14.133/2021:

1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

2. Empresa responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagcdo
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro  ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 32 grau;

5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404/1976, concorrendo entre
Si;

6. Pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdao de trabalho infantil, por submissdo de
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trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o parente em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n2
13, art. 59, inciso V, da Lei n2 12.813/2013 e art. 29, inciso lll, do Decreto n.2 7.203/2010).

4.3.2 E proibida a participacdo de empresa que ja esteja contratada para servicos de assisténcia a
fiscalizacao e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da presente licitacdo estiver entre os
contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

4.4 A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogdvel de todos os termos,
cladusulas e condicdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos
legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.5 A pessoa juridica podera participar da licitacdo em consdrcio, observadas as regras do art. 15 da Lei n?
14.133/2021.

4.6 Como condicdo para participagdo na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “ndao” em campo
proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

a.1) Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo
do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

a.2) Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n2 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

b) Que esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos;

¢) Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;

d) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

e) Que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlII, da
Constituicao Federal de 1998;

f) Que a proposta foi elaborada de forma independente;

g) Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal;

h) Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n2 8.213/1991.

4.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

4.8 DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME:

a) Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo designado, mediante a insercdo e
monitoramento de dados gerados e ou transferidos no seguinte enderego eletrbnico:
www.comprasuatuma.com.br.
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b) A operacionalidade do certame se fara por meio do Portal: www.comprasuatuma.com.br, junto ao qual
as Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrucdes
detalhadas para sua correta utilizagao.

c) O Portal se destina especificamente a realizacdo da fase de disputa de precos, enquanto que as
publicacdes referentes a conducdo do processo licitatério devem ser acompanhadas no site do Municipio
e no Diario Oficial dos Municipios do Amazonas (DOM).

d) A participagdo na licitagdo, na forma eletrdnica, se dard por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado junto ao www.comprasuatuma.com.br e subsequente
encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario
estabelecidos neste Edital.

e) O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsdvel por todas as transacbes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus
lances.

f) Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
certame eletrénico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua desconexdo.

g) Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletronico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.

h) Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do certame eletrénico
serd suspensa e terd reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apds
comunicacdo expressa do Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico:
www.comprasuatuma.com.br.

i) Quando a desconexado representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando, apds uma
desconexdo superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razodvel, o processo de formulagao de
lances, a sessdao do certame eletronico sera definitivamente interrompida, o que acarretars,
consequentemente, a renovagao do procedimento, inclusive com nova publicagdo do aviso.

j) No caso de desconexdo apenas do Licitante, este deverd de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexdo ao sistema eletroénico.

k) Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratagdo e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo prdprio do sistema eletronico. Nao
serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico e ou e-mail.

I) O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificard, motivadamente,
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

m) Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

n) A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema eletrénico, com
acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

5.DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

5.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo antecederd as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento, nos termos do art.17 §12 da lei 14.133/2021 e:

1) A fase de habilitacdo nesta licitagdo antecedera as fases de apresentac¢do de propostas e lances e de
julgamento, para verificar se cada competidor possui os requisitos estabelecidos no edital para participar
da competicao, pois assim, evita-se que empresas que nao possuam qualificacdo técnica necessaria para
cumprir o contrato concorram ofertando lances, correndo risco de prejudicar a licitacdo, gerando assim
prejuizo para administracdo publica. Ou seja, apenas com empresas que realmente tenham capacidade

EDITAL APROVADO NA FORMA DO ARTIGO 53, DA LEI FEDERAL 14.133/2021
Rua: Justino de Melo, 175 — Centro — Fone: (92) 3572-1030
Sdo Sebastido do Uatuma — AM — CEP: 69135-000



GOVERNO MUNICIPAL DE

. S0 SEBASTIAQ
} DO UATUMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento

técnica compativel com o montante de servigcos ora apresentados e possam atender a administracdo
dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato.
2) A inversdo de fases trara beneficios para o erario, uma vez que a gestdo municipal podera avaliar com
mais critérios a habilitacdo das empresas, com observancia na sua capacitacdo técnica, com o objetivo de
gue a sessdo de lances seja apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compativel
com o montante de servicos ora apresentados e possam atender a administracdao dentro das normas
vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. Nao obstante, a complexidade da proposta e sua
elaboracdo de forma coerente e exequivel é fundamental para a qualidade dos servicos prestados pelos
licitantes.
3) No caso a inversao das fases sera benéfica pois garantira que apenas as empresas com expertise fardo
seus lances sem trazer prejuizos técnicos para esta Administracdo, “visando a adequacao e eficiéncia da
forma de combinagdo desses parametros para que a proposta selecionada gere de fato o resultado
esperado e a contrata¢do mais vantajosa”.
4) A inversao de fases também gera uma maior facilidade para os érgdos publicos porque se antes as
licitacbes ndo estimulavam ampla concorréncia pela dificuldade em analisar todos os documentos
enviados, agora todo o processo ficou mais agil. E o aumento da concorréncia garante melhores precos
para o Municipio em todas as suas instancias.
5.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica, simultaneamente os documentos de HABILITACAO e a
PROPOSTA com o prego, observado o disposto neste Edital quanto a documentacdo exigida para fins de
habilitacao.
5.3 O envio dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, bem como, da proposta de pregos,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
5.4 As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverdo encaminhar a documentagdo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
12 da LC n2 123/2006.
5.5 O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei
123/06, porém ndo ira usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 12 ao 39, do Art. 49, da Lei 14.133/21.
5.6 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
5.7 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de
habilitacdo e a proposta de precos anteriormente inseridos no sistema;
5.8 Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.
5.9 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apods a fase de envio de lances.
5.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:
1) A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
2) Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o
intervalo de que trata o subitem anterior.
5.11 O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.
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5.12 O valor final minimo parametrizado possuira carater sigiloso para os demais licitantes, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.

5.13 Cabera ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e
se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administra¢do ou de sua desconexao.

5.14 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5.15 A falsidade de declaracdo relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as
sancdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O agente de contratacdo podera promover diligéncia
destinada a esclarecer as informacdes declaradas

5.16 Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento
da proposta.

5.17 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

6.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
6.1 O licitante enviarad sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:
a) Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;
b) Marca de cada item ofertado (para aquisi¢cdo de bens ou servigos especiais);
¢) Fabricante de cada item ofertado (para aquisicdo de bens ou servigos especiais);
d) Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de
Referéncia: indicando, no que for aplicdvel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do
registro ou inscricdo do bem no érgdo competente, quando for o caso (para aquisi¢do de bens ou servigos
especiais);
e) Os licitantes devem respeitar os pregos maximos, global e unitario, estabelecidos no orcamento da
Administragado.
f) E vedada a aceitacdio de precos unitarios acima dos previstos no orcamento da Administracdo.
6.1.1 Para a contratagdao de obras ou servicos de engenharia, a Proposta de Pregos anexada com os
demais documentos exigidos no edital devera conter:
a) Proposta enderecada ao Municipio de Sdo Sebastido do Uatuma (conforme modelo em anexo) em
papel timbrado da empresa contendo a razdo social, CNPJ, endereco completo, CEP, telefone e e-mail do
Licitante, bem como o nimero da conta corrente, nimero do banco, nimero e nome da agéncia pela qual
ocorrera o crédito dos pagamentos a serem efetuados na hipdtese de sagrar-se vencedor desta Licitagao,
conforme modelo do Anexo |, relacionando ainda os seguintes itens:
1) Preco global em valor numérico e por extenso;
2) Prazo de validade da Proposta, no minimo de 60 (sessenta) dias, contados de sua apresentacao;
3) Planilha Orgamentdria (com BDI) e Cronograma fisico financeiro;
4) Planilha de Composicdo Unitaria;
5) Encargos sociais.
6.2 A PMSSU analisara o cronograma fisico-financeiro da licitante classificada em primeiro lugar,
adequando-o, se necessario e de comum acordo com a mesma, as reais condicdes e necessidades de
execucao;
6.3 Todas as planilhas que compdem a proposta de pregos deverdo estar assinadas pelo engenheiro da
empresa contendo: nome completo do engenheiro; qualificagao (Ex.: Engenheiro Civil) e nimero do CREA
ou CAU legivel, sob pena de desclassificacdo.
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6.3.1 Todos os documentos deverdo ser assinados de forma digital;

6.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacdes, de mao de obra,
encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servicos.

6.6 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacado de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.7 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas quando participarem de licitagdes.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:

7.1 A abertura da presente licitagcdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
hordrio e local indicados neste Edital.

7.2 O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
qgue ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insandveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, conforme art.
59 da Lei n? 14.133/2021.

7.2.1 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.2.2 A ndo desclassificacdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrdrio,
levado a efeito na fase de aceitagao.

7.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de julgamento indicado no item 1.2 do Edital.
7.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo
e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (um por cento).
7.8.1 O percentual de desconto serd aplicado sobre o valor total de cada lote/item do processo,
considerando ser o critério de maior desconto.

7.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos
e o intervalo entre lances ndo poderad ser inferior a 03 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10 Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

7.11 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.
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7.12 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediarios.
7.13 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica encerrar-se-
a automaticamente.
7.14 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio,
poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocacgdes.
7.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.
7.16 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.17 Durante o transcurso da sessdo publica os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
7.18 No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
7.19 Quando a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
publica serd suspensa e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo aos
participantes do certame, publicada no portal, quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura,
e serd reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de
Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
7.20 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor inicial de sua proposta.
7.21 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdao de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagao automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prdpria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC n2 123/2006.
7.22 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.
7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.25 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.
7.27 A ordem de apresentac¢do pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagdo, de
maneira que sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
7.28 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdao utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:
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a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacdo;

b) Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

c) Desenvolvimento pelo licitante de agGes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento do Decreto Federal 11.430/2023;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacGes dos 6rgdos de
controle;

7.29 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos
ou prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territério do Estado de Amazonas;

b) Empresas brasileiras;

¢) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187/2009.

7.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicGes diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.30.2 O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.30.2.1 O licitante vencedor deverd apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicag¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

7.31 Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceita¢do e julgamento da
proposta.

7.32 O valor unitario ofertado (de cada item da planilha), apés a fase de lances (proposta realinhada), ndo
podera ser superior em relagdo ao valor unitario ofertado inicialmente pelo licitante (proposta inicial), tdo
pouco ser maior que o valor unitdrio estimado para a licitagdo (cada item da planilha).

8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequac¢do ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.
8.2 Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as especificacoes
técnicas pormenorizadas no edital ou apresentar desconformidade com exigéncias do ato convocatorio
(Lei 14.133/21, art. 59, I, 11, V).
8.3 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao preco
maximo fixado (Acdrddo n? 1455/2018 -TCU - Plendario), ou que apresentar preco inexequivel (Lei
14.133/21, art. 59, Il1).
8.3.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitdrios simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, devendo a exequibilidade ser demonstrada quando
solicitado pela Administracdo (Lei 14.133/21, art. 59, IV).
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8.3.2 Por se tratar de obras e servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo. (Lei
14.133/21, art. 59, § 49).

8.3.3 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

8.4 Qualquer interessado podera requerer que se realize diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentarem a suspeita;
8.5 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

8.6 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata;
8.7 O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacao
da proposta.

8.7.1 Considerando a natureza ou grau de complexidade para obtencdo do documento, o prazo
estabelecido poderd ser prorrogado por solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de
findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

8.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.9 Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

8.10 O Agente de Contratagao podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego,
vedada a negocia¢cdo em condi¢Ges diversas das previstas neste Edital.

8.10.1 Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.10.2 A negocia¢do sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.11 Nos itens/lotes ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera
nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n? 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo solicitard os
documentos de habilitacdo da melhor classificada para verificacdo, observado o disposto neste Edital.

9.DA HABILITAGAO:

9.1 A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §12 da NLLC,
devendo a habilitacdo dos licitantes preceder a fase de apresentac¢do de propostas e lances e julgamento,
em busca da melhor prestacdo dos servicos que compdem o objeto deste certame e neste caso, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, Irdo anexar a exclusivamente a documentagdo de
habilitagdo em campo especifico no sistema, em seguida no campo do (s) item (ns) digitar apenas o valor
de sua proposta, sem o anexo da mesma, sob pena de inabilitagado.

9.2 Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condigbes de participacao, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impecga a participa¢do no
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certame ou a futura contratacdao, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras
publicas, e ainda a seguinte consulta: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

9.2.1 A consulta ao cadastro sera realizada em nome da empresa licitante e caso seja constatada a
existéncia de sancdo, o Agente de Contratacao reputard o licitante inabilitado, por falta de condicao de
participagao.

9.2.2 No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.3 Caso atendidas as condi¢cdes de participacao, a habilitacdo do licitante melhor classificado sera
solicitada e verificada por meio do PORTAL, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e habilitacdo técnica.

9.3.1 E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PORTAL, para que estejam
vigentes na data da abertura da sessdo publica.

9.3.2 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletrénicos oficiais emissores de certidGes feita pelo Agente de Contratagdo lograr éxito em
encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

9.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serad convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de inabilitagao.

9.5 Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver didvida em relagdo a integridade do
documento digital.

9.6 N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.7 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.1 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

9.8 O licitante melhor classificado deverd encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo:

9.9 HABILITAGAO JURIDICA:

a. Copia do RG e CPF dos sdocios da empresa ou CNH digital;

b. Registro comercial, no caso de Empresa Individual (cépia ou arquivo digital);

c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acdes, acompanhados de documentos de eleicdao de
seus administradores (cépia ou arquivo digital);

d. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio ou;

e. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade
assim o exigir, obedecendo a Lei 14.133/2021.

f) Os documentos acima deverdo apresentar o documento de constituicdo da empresa e as alteragbes
posteriores quando houver, exceto se a Ultima alteragdo for consolidada, caso contrario a empresa sera
inabilitada
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9.10 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, emitida via internet, com data de
emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

b.1) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estadual ou municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdao da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Divida Ativa da Unido e ContribuicGes Federais) e
a Seguridade Social (INSS), emitida pela receita Federal do Brasil;

d) Prova de regularidade junto ao (FGTS);

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (SEFAZ), do estado sede da licitante;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.11 QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA:

a) Certidao Negativa de Faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
emitida no prazo maximo de 30 (trinta) dias antes da data da realizacdo da licitacdo;

a.1 Para as pragas onde houver mais de um cartdrio distribuidor, deverdo ser apresentadas tantas
certidGes quantos forem os cartérios, cada uma emitida por um distribuidor.

a.2 As empresas interessadas em participar desta licitacio e que estejam em processo de RECUPERACAO
JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL deverdo apresentar:

a.2.1 CERTIDAO DE RECUPERACAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL expedida pelo 6rg3o distribuidor da sede
da licitante para este fim, datada de no maximo 30 (trinta) dias corridos anteriores a data de realizagdo da
sessdo publica de processamento do presente pregao, se outro prazo nao for definido na propria certidao.
a.2.2 A certiddo citada no item anterior deverd ser acompanhada de comprova¢dao que seu plano de
recuperacao foi acolhido na esfera judicial, nos termos da legislagao em vigor;

a.2.3 A empresa em recuperagao judicial com plano de recuperagao acolhido, como qualquer licitante,
deve demonstrar os demais requisitos exigidos pela legislagdo vigente para a efetiva habilitagao
econdmico-financeira.

b) Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis nos termos do artigo 69, inciso | da Lei 14.133/21, j&
exigiveis e apresentados na forma da lei, ou documentagdo equivalente, que comprove a boa situagao
financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios devidamente
registrados na Junta Comercial, com apresentacdo dos termos de abertura e de encerramento dos livros
(copia autenticada ou digital), caso contrario estard automaticamente INABILITADA.

b.1 As empresas que realizam a Escrituracdo Contabil Digital - ECD (via SPED CONTABIL, apresentardo
documentos extraidos do Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital; Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital e Balanco
Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de Escrituracao Digital
—SPED;

Il. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial de abertura ao periodo de existéncia da sociedade (Lei 14.133/21, artigo 65, § 12) e no caso
de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, os documentos limitar-se-do ao ultimo exercicio (Lei
14.133/21, artigo 69, § 62), devendo ambos estarem devidamente carimbados e a assinados pelo
representante legal da empresa e do contador com firma reconhecida em cartério ou assinatura com
certificado digital; ou, ainda, a cdpia do Livro Didrio, contendo o balango de abertura, termo de abertura,
inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou
transmitida via Sistema Publico de Escrituragao Digital — SPED, conforme incisos | e Il acima;

EDITAL APROVADO NA FORMA DO ARTIGO 53, DA LEI FEDERAL 14.133/2021
Rua: Justino de Melo, 175 — Centro — Fone: (92) 3572-1030
Sdo Sebastido do Uatuma — AM — CEP: 69135-000



GOVERNO MUNICIPAL DE

. S0 SEBASTIAQ
} DO UATUMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento

lll. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverao apresentar cépia do recibo de entrega e
da declaracdo de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o Ultimo balango patrimonial que
antecede a condicdo de inatividade.

¢) Prova de possuir capital social ou patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de
sua proposta de precos (art. 69, § 42 da Lei Federal 14.133/2021);

d) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1,0 (hum)
resultantes da aplicacdo das formulas abaixo descritas, deverdo ser apresentadas com o nome e assinatura
e venha assinada com firma reconhecida pelo contador ou assinado com certificado digital, constando
o numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade, a ser ratificada através dos seguintes
indices:

LG = (ativo circulante + realizavel a longo prazo)
(Passivo circulante + passivo ndo circulante)

SG = (ativo total)
(Passivo circulante + passivo ndo circulante)

LC = (ativo circulante)
(Passivo circulante)

d.1 Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado divergente, em qualquer dos indices citados
nos indices de liquidez e ndo comprovarem o capital social ou patriménio liquido igual ou superior a 10%
(dez por cento) no minimo, do valor total pretendido pelo licitante em sua proposta inicial, estardo
inabilitadas.

d.2 O patrimoénio liqguido minimo e os indices financeiros minimos serdo obtidos através do balango
patrimonial do Ultimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisdrios. O penultimo balango patrimonial exigivel sera avaliado de forma complementar para
demonstragdo da boa situagdo financeira da empresa.

e) Declaragdo que contenha relagdo de compromissos assumidos, demonstrando que 01712 (um doze
avos) do valor total dos contratos firmados com a administracdo publica e/ou com a iniciativa privada,
vigente na data prevista para apresentagdo da proposta, ndo é superior a 100% (cem por cento) do
patrimonio liquido, podendo este ser atualizado na forma do item anterior, devendo ser assinada pelo
representante legal e pelo contador (conforme modelo anexo).

f) Com o objetivo de demonstrar a veracidade das informacGes prestadas no item anterior, o licitante
devera apresentar a Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE) referente ao ultimo exercicio social
(2023).

g) Caso seja detectada divergéncia no valor total dos contratos firmados com a administracdo publica e/ou
com a iniciativa privada, informada na declaracdo de que trata a alinea “e” (para mais ou para menos) em
relacdo a receita bruta discriminada na Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE), o licitante devera
apresentar os devidos esclarecimentos juntamente com a documentacdo referente @ QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA (artigo 69 - lei n2 14.133/2021) (conforme modelo anexo).

h) Se a licitante ndo tiver compromissos, devera apresentar Declaragdo neste sentido.

9.12 QUALIFICAGAO TECNICA:

a) Comprovante de registro ou inscricdio do proponente (empresa) e de seu responsavel técnico
(engenheiro civil, etc) perante o CREA/CAU, devidamente atualizado mediante a apresentacdo da certiddo
de registro de pessoa juridica (empresa) e fisica (responsavel técnico);
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b) Capacitacdo técnica e profissional: comprovacao da licitante de possuir no quadro de pessoal da
empresa, na data prevista para a entrega da proposta de preco, profissional de nivel superior devidamente
reconhecido pelo CREA ou CAU, onde a comprovacao de pertencer ao quadro devera ser feita por meio
de:

b.1. O sécio comprova seu vinculo pelo contrato social da empresa;

b.2. O empregado registrado pela Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (cdpias autenticadas);

b.3. O prestador de servicos com contrato firmado com o licitante, mediante a apresentacao de cépias
autenticadas do contrato com firma reconhecida de ambas as partes;

b.4. A empresa poderd apresentar ainda declaracdo de contratacdo futura do responsavel técnico que
acompanhara a execucao e serd responsavel técnico pela obra, caso esta empresa logre vencer a presente
licitacdo, devidamente acompanhada da Certiddo de Registro de pessoa fisica perante o CREA e/ou CAU,
conforme acdérddo n? 1.084/2015-TCU-Plenario, conforme modelo em anexo.

b.4.1 a declaracdo de que trata a alinea b.4, devera estar assinada pelo representante legal da empresa e
com o ciente do responsavel técnico com ambas as assinaturas reconhecidas em cartdrio ou assinadas
com certificado digital, caso contrario a empresa sera inabilitada.

¢) Qualificacdo Técnica Profissional: Apresentar comprovacao de que o (s) responsavel (eis) técnico (s)
indicado (s) tenha (m) prestado, a qualquer tempo, servicos compativeis, de caracteristicas semelhantes e
de complexidade equivalentes ou superiores com o objeto desta licitacdo. A referida comprovacao dar-se-
a através da apresentacdo de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA e/ou CAU acompanhado pela respectiva CAT (Certiddo de Acervo
Técnico) do profissional:

c.1. Os atestados e/ou acervos técnicos deverdo abranger aspectos e caracteristicas semelhantes ao do
objeto da licitagdo, ou seja, obras de execugao de construgao civil, devendo ainda estarem registrados no
CREA e/ou CAU;

¢.2. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servico, deverdo ser
apresentados os documentos a seguir:

1. Declaragdo formal do contratante principal, confirmando que o licitante tenha participado da execu¢ao
do servico objeto do contrato;

2. Autorizagdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do licitante
subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

3. Contrato firmado entre o contratado principal e o licitante subcontratado;

c.3. Fica definido como parcela de maior relevancia técnica e de valor significativo, em consonancia com o
Art. 67, Il, § 22 da Lei n2. 14.133/2021, os constantes no quadro abaixo:

ITEM DESCRICAO UND
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3
ARMADO. AF_08/2022

c.4. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional
deverao participar da obra ou servi¢co objeto da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e
ratificada pelo seu superior.

c.5. E vedada a exigéncia de comprovagdo de atividade ou de aptiddo com limitagdes de tempo ou de
época ou ainda em locais especificos, ou quaisquer outras ndo previstas nesta Lei, que inibam a
participacao na licitagao.

€.6. Serd sempre admitida a comprovacgdo de aptiddo através de certidées ou atestados de obras ou
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional semelhante, equivalente ou superior.
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c.7. No caso de atestado emitido por pessoa juridica de direito privado, ndo sera considerado aquele
emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da proponente. Serdo consideradas como
pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da proponente ou
gue tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica, proprietario ou titular da emitente e da
empresa proponente.

c.8. Cada responsavel técnico sé poderd representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das
licitantes.

d) Qualificagdo Técnica Operacional: Apresentacdo de atestado (s) emitido (s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, acompanhada da CAT do
responsdvel técnico do objeto do atestado, comprovando que a licitante ja executou servicos de
caracteristicas semelhantes aos aqui licitados.

d.1. No caso de atestado ndo registrado no CREA/CAU este devera vir com firma reconhecida em cartério
e acompanhado do contrato de prestacdo dos servicos, nota fiscal de sua execucdo, bem como, o ART de
execucao;

d.2. Fica definido como parcela de maior relevancia técnica e de valor significativo, em consonancia com
o Art. 67,11, § 22 da Lei n?. 14.133/2021, os constantes no quadro abaixo:

ITEM DESCRICAO UND Quant. exigida
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 28,285
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

d.3. Simula TCU n? 263: “Para a comprovac¢ado da capacidade técnico operacional das licitantes, e desde
que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser
contratado, é legal a exigéncia de comprova¢do da execug¢dao de quantitativos minimos em obras ou
servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar propor¢dao com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado”.

d.4. O Licitante que apresentar Atestado para demonstrar servigcos com unidade de medida diferente dos
aqui apresentados, deverdo apresentar uma Declaracdo com a memodria de cdlculo comprovando o
atendimento especifico as unidades do Edital, sob pena de inabilitacdo.

d.5. Os itens relacionados no quadro acima deverdo preferencialmente estar em destaque nos atestados
apresentados, através de caneta marca texto ou documento a parte relacionado.

d.6. A comprovacdo da capacidade operacional da empresa de acervo técnico, nas quantidades descritas
no quadro da alinea d.2 acima podera ser feita por meio de 01 (um) atestado por item solicitado, ou 01
(um) atestado que comprove 01 ou mais itens. A vedacdo de somatédrio de atestado para comprovagao
decorre da relevancia da execuc¢do dos mesmos nos empreendimentos e, especificamente, a necessidade
por parte da administracdo de garantir que a vencedora do certame detenha condi¢des operacionais de
mobilizac¢do, logistica e planejamento, baseando-se na cautela da administragdo publica.

9.13 DECLARAGOES:

9.13.1 Além das declaragGes assinaladas em campo préprio do sistema, por ocasido do cadastramento dos
documentos solicitados, o licitante melhor classificado deverd apresentar ainda as seguintes declaragdes
juntamente com os documentos de habilitagao:

a. Declaragdo Unificada (conforme modelo anexo);

b. Declaracdo de Indicacdo das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizagdo do objeto da licitagao, e da equipe técnica adequada e disponivel para a execugao do servigo
que se responsabilizara pelos trabalhos conforme art. 67, Ill da Lei Federal 14.133/2021 (conforme
modelo anexo);

c. Declaragdo de responsabilidade técnica, (conforme modelo anexo);

9.14 A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagdo.
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9.15 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.16 A certiddo de regularidade fiscal/trabalhista emitida por meio eletrénico ndo apresentada ou
apresentada com prazo de validade expirado por quaisquer licitantes ensejara verificacdo pelo
Agente/Comissdo/Equipe de Apoio, no site oficial do respectivo 6rgdo e, se comprovada a regularidade,
sera juntado aos autos a respectiva certidao;

9.17 No caso de licitante enquadrada como ME/EPP, caso a diligéncia seja infrutifera, persistindo a
irregularidade junto ao Fisco, o Agente/Comissdo concederd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
declaracdo de vencedor, para apresentacao da Certiddao Negativa de Débitos ou Certiddao Positiva com
Efeitos de Negativa pela referida licitante.

9.18 O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, quando
requerida pela licitante enquadrada, mediante apresentacdo de justificativa.

9.19 A ndo regularizacdo no prazo previsto no item 9.17 acarretara a inabilitacdo da licitante, sendo
facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restricdo na
documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

9.20 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratacdo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.21 Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.22 Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagao,
haverd nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n? 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

9.23 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

10.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:
10.1 A proposta final readequada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitagdo do Agente de Contrata¢do no sistema eletrdnico e
devera:
a) Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.
b) Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.
c) Por se tratar de obras ou servicos de Engenharia deverdo ser readequados os documentos
apresentados na Clausula 6.1.1, alinea “a”, itens 01 ao 05.
10.2 No momento da apresentacao da proposta final, os interessados deverao apresentar comprovante
do recolhimento do valor de 1% do valor estimado da presente contratagio, ou seja, RS 4.744,33 (quatro
mil, setecentos e quarenta e quatro reais, trinta e trés centavos), a titulo de garantia da proposta, com
prazo de validade de, no minimo, 90 (noventa) dias a partir da data em que for declarado vencedor do
certame, com data de emissao até o dia util anterior a data de realizagdo do certame como condigdo de
participagdo neste certame licitatdrio, conforme art. 58, § 12 e art. 96, § 12 da Lei Federal n? 14.133/2021,
podendo a licitante optar por uma das seguintes modalidades:
1. Caucao em dinheiro ou titulo da divida publica, que serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro
Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custédia e Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizacao
do Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de
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Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente
negociados no mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da
EMPRESA CONTRATADA;

2. Fianca bancaria - carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em
cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei n2. 6.015/73, art. 129;

3. Seguro garantia com validade correspondente ao prazo de execugdo contratual.

4. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

5. Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo
apresentacdo dos documentos para a contratagao.

10.3 O valor recolhido (cau¢do em dinheiro) sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitacdo, mediante solicitacdo do interessado.

10.4 O valor integral referente a garantia da proposta sera executado no caso de recusa em assinar o
contrato ou ndo apresentacdo dos documentos para a licitagdo e/ou contratagéo.

10.5 A ndo apresentagdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participacdo, com a
consequente desclassificacdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

10.6 A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da
execucdo do contrato e aplicagdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.6.1 Todas as especificacées do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.7 Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitdrio em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso.

10.7.1 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitdrios e o prego global, prevalecerdo os primeiros, no
caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
ultimos.

10.8 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de prego ou de qualquer outra condi¢ao que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagdo.

10.9 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.
10.10 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

11.DOS RECURSOS:

11.1 Divulgada a decisdao de declaracdao do vencedor pelo Agente de Contratacdo, qualquer licitante
podera manifestar imediatamente a intencdo de recorrer, no prazo de 10 (dez) minutos, contados da
declaragdo de vencedor. Apds a manifestacdo no sistema, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis
para apresentacdo das razdes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar as contrarrazdes em igual numero de dias, que comecarao a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

11.2 As peticGes de recurso (razoes e contrarrazdes) deverao ser encaminhadas (ANEXADAS E ENVIADAS)
por meio do Sistema, respeitando o prazo de 03 (trés) dias Uteis indicados no subitem 11.1 desta segao.
11.3 Caber3d a licitante confirmar o efetivo envio das raz8es e/ou contrarrazdes recursais pelo sistema,
podendo entrar em contato com o Agente de Contrata¢do para obter a confirmagdo do envio, caso
entenda necessario, vez que a Administragdo ndao possui qualquer responsabilidade por falha de sistema
e/ou da internet da licitante.
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11.4 A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importarda a decadéncia do direito de
recurso.

11.5 O provimento do recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.6 Caso o Agente de Contratacao decida pelo indeferimento do recurso, a questao sera apreciada pela
Autoridade Competente, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos, para homologar o resultado final, que poder3d, ratificar ou ndo, a decisdao da
Comissao antes da adjudicacao.

11.7 Caso nao ratifique a decisdao da Agente de Contratacdo, a Autoridade Competente determinara as
medidas que julgar cabiveis no caso.

11.8 O recurso terd efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

11.9 Os arquivos eletronicos com textos das razGes e contrarrazbes ficardo no sistema
www.comprasuatuma.com.br e serdo disponibilizados no site da Prefeitura, no endereco:
www.comprasuatuma.com.br.

11.10 O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.11 A impugnacdo ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢es do Edital e seus anexos nao
serdo aceitos.

11.12 Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-
se-a do vencimento.

11.13 Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia e hordrios
de expediente no ambito da Prefeitura, ou seja, de segunda a sexta-feira das 08:00hrs as 14:00hrs
(Brasilia).

11.14 No caso de ser declarada vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja
irregular perante o Fisco, restando infrutifera a diligéncia do Agente para obtenc¢do da referida certidao,
serd concedido prazo legal para regularizagao.

11.14.1 Decorrida a fase de regularizagao e retomada a sessao, iniciard o prazo para manifestacao de
intencdo de recurso.

11.14.2 N3o sendo apresentada a certidao de regularidade fiscal no prazo legal, a microempresa ou
empresa de pequeno porte sera declarada inabilitada, convocando-se a préxima classificada.

11.15 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no enderego constante
neste Edital, podendo ser encaminhados por meio digital os documentos que forem requeridos por escrito.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

12.1 A sessdo publica podera ser reaberta:

a) Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realiza¢do da sessdo
precedente ou em que seja anulada a proépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n? 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

¢) Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.1.1 A convocagéo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase
do procedimento licitatério.

12.1.2 A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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13.DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO:
13.1 Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicara
e homologar3 a licitagdo.

14.DA GARANTIA DE EXECUCAO:
14.1 Nao sera necessario a garantia de execugao dos servicos.

15.DO CONTRATO ADMINISTRATIVO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

15.1 Apds a homologacdao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Contrato
Administrativo ou emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatario tera o prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para
assinar o Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Carta Contrato/Pedido de
Empenho), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.
15.2.1 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura ou
aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu
recebimento.

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao

15.3 O Aceite do Pedido de Empenho ou do instrumento equivalente, emitido a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

a) O referido Pedido esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali estabelecida as
disposi¢Bes da Lei n® 14.133/2021;

b) A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

¢) A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei n2
14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.4 O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Projeto Basico ou no Cronograma Fisico-
Financeiro, no caso de obras ou servicos de Engenharia.

15.5 Na assinatura do contrato serd exigida a comprovagao das condi¢des de habilitagdo consignadas neste
Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a sua vigéncia.

15.6 O Contrato a ser celebrado com a vencedora observara rigorosamente as condi¢Oes estabelecidas
neste Edital, resguardadas as disposi¢cdes regulamentares do Termo Contrato Padrdo que se encontra no
Anexo a este Edital. As disposicOes deste Edital, inclusive de seus anexos, bem como a proposta do
Licitante adjudicatario, fardo parte integrante e complementar do contrato, para todos os efeitos legais,
independentemente de transcrigdo.

15.7 Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administra¢do, sem prejuizo da
aplicacdo das san¢Ges das demais cominacgGes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato
ou a ata de registro de pregos.

16.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL:
16.1 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base vinculada a data do orgamento estimado, poderd
o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Indice Nacional da Construgdo Civil - INCC que
devera retratar a variacdo efetiva do custo de produc¢do ou dos insumos utilizados na consecugdo do
objeto, na forma da Lei 14.133/2021 e os arts. 22 e 32 da Lei n® 10.192/2001.
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17.DA REVISAO:

17.1 A REVISAO poderd ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da proposta, que importe,
diretamente, em majoracdo ou minoracao de seus encargos.

17.2 Dentre os fatos ensejadores da revisao, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferi¢do ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta,
bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
ultimos, na hipétese de reajustamento;

17.3 Os pedidos de revisdao dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios
especificos:

I - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdao dos precos serd realizada
apenas a partir dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data
da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracao ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposices legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados;

17.4 A empresa contratada que fizer solicitacdo devera considerar a real variacdo nos precos dos insumos
adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitacdo e sempre levando em consideracao os
parametros utilizados para precificacdo da proposta inicial:

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os precos propostos podem ser
baseados em outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicoes publicas
ou privadas consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de precos de mercado.

b) Para efeito de acordo, poderd ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando,
para tanto, o disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos
casos em que reste demonstrado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite reducgdo por regra
imposta pelo mercado.

17.5 A memodria de cdlculo da variagdo nos pregos dos insumos de construcdo civil sera elaborada pela
empresa detentora do contrato de execug¢do da obra firmado com o Municipio, com a apresentagao das
composi¢des a serem analisadas e respectivo impacto econdmico financeiro no mesmo:

a) A memodria de calculo serd submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissdo de
relatério conclusivo.

b) Apds a anadlise e a instru¢do completa do processo, devera ser aprovada pela Secretaria demandante,
mediante decisdao motivada nos autos do processo administrativo.

17.6 Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes
procedimentos:

| - Pedido de revisdo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificacdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatoria,
numero do contrato, justificado técnica e juridicamente, informando a fundamentacdo normativa e
contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguintes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordindria ocorrida apds a data da apresentacdo da proposta
de precos contratados no ambito da licitacdo, e do nexo de causalidade entre estd e os impactos gerados
na esfera da execucdo do contrato;

b) cépia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prec¢o alcangado pela
variagcdo e com a finalidade de execug¢do do contrato;

¢) comprovante de medi¢cdo realizada com preco a menor que a variagdo contida na alinea "a",
demonstrando que o respectivo servico ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada
insumo pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal
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impacto é superior ao indice especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na
alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

17.7 No caso de deferimento do pedido de revisdao, o contratado sé fard jus ao valor que exceder o
percentual de risco assumido na contratacao.

17.8 Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de
Aditivo, no qual devera ser especificado o item em relacao ao qual foi reconhecido o direito e o percentual
de revisao, bem como o valor global atualizado do Contrato.

17.9 A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medicao.

I - No caso de processo de execucdo de obras, o contratado poderd apresentar o pedido de revisdo junto
com os documentos de medigdo.

Il - A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liquidacdo
e pagamento da despesa.

lll - Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apds adequada instrucdo do processo.
IV - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos precgos contratados, deverd realizar o
pedido referente aos itens da medigao.

17.10 A elevacdo dos precgos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as
variagOes climaticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato
superveniente capaz de alterar o equilibrio econémico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores
previsiveis, portanto ja considerados na elabora¢do do preco proposto.

17.11 O pedido serd analisado pelo fiscal do contrato, que deverd produzir relatdrio circunstanciado,
demonstrando, especialmente, a regularidade e adequac¢ao do pedido de reequilibrio, demonstrando,
inclusive a compatibilidade dos pregos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

17.12 Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das
Tabelas Referenciais ou a Pesquisas de Pre¢os no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas
de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagGes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio
econdmico-financeiro;

c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da
pesquisa de mercado e os precos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar
desvio superior a 15%, para mais ou para menos.

17.13 O relatdrio circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execucdo
contratual, saldo remanescente, medi¢bes e termos aditivos, se houver.

17.14 Na andlise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para reequilibrio
eventualmente ja concedidas, mesmo que em processos de repactuagdo ou reajuste.

17.15 N3&o serd concedida a revisdo quando:

a) Ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da proposta
definitiva ou apds a finalizacdo da vigéncia do Contrato;

¢) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacdo legal.

17.16 A criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de
apresentacdo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio
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econdmico-financeiro deste Contrato, implicardo a revisdao de precos para mais ou para menos, adotando-
se a aliquota prevista na lei respectiva.

18.DA REPACTUAGAO:
18.1 As repactuacgOes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de demonstracao
analitica da alteracao dos custos, bem como de toda a documentacdo que comprove que a contratada
arcou com 0s mesmos.
18.2 Apenas a planilha de formacdo de custos utilizada na apresentacdo da proposta vencedora do
certame licitatério servird como documento idoneo para avaliacdo do valor referente a futura
repactuacao.
18.3 E vedada a inclus3o, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,
exceto quando, posteriormente, se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal.
18.4 Para a concessdo da primeira repactuacdo deverd ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano
que sera contado a partir:
| - Da data limite para apresentacdo da proposta constante do instrumento convocatdrio, em relacdo aos
custos decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execuc¢ao
do servico; e
Il - Da data do acordo, convencgdo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da
apresentacdo da proposta, quando a variagcdo dos custos for decorrente da mao de obra e estiver vinculada
as datas-bases destes instrumentos.
18.5 Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade serd contada a partir da data de vigéncia
dos valores adotados na ultima repactuagao.
18.6 A repactuacdo deverd ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mdo de obra e os
custos decorrentes dos insumos necessarios a execug¢do dos servigos, respeitado o principio da anualidade.
18.7 Na repactuagdo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva deve ser
repassado integralmente o aumento dos custos da mdo de obra decorrente desses instrumentos;
18.8 A administra¢do ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que ndo
tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatdrios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.
18.9 A repactuagcdo em fungdo da variagao de custos decorrente do mercado, somente poderd ser
concedida mediante negociacdo entre as partes, observando-se:
| - Os precgos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;
Il - As particularidades do contrato em vigéncia;
Ill - A nova planilha com varia¢ao dos custos apresentada;
IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros
equivalentes; e
V - A disponibilidade orgcamentaria do 6rgdo ou entidade contratante.
18.10 Os efeitos financeiros da repactuacdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, e contemplando apenas a diferenga porventura existente.
18.11 Ocorrerd a preclusdo légica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuacdo a que
fizer jus em momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacao.
18.12 A solicitacdao de repactuacdo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
18.13 A formalizagdo da solicitagcdo de repactuacao deve conter os seguintes documentos:
I - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagcdo
completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatdria, nUmero do
contrato/ata de registro de precos;
Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;
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lll - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto
contratual além do que o esperado;
IV - Cépia do novo acordo convencdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacao.

19.DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO:

19.1 Apds concluido, o servigo sera recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado
pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, assim como pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacao escrita do contratado.

19.2 Na hipdtese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do CONTRATANTE, a
CONTRATADA deverd reexecutar os servicos, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

19.3 O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (Noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria
gue comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

19.4 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez do servigo, nem
a ético-profissional pela perfeita execuc¢do do contrato.

19.5 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a
execucdo dos servicos serdo de propriedade do CONTRATANTE.

19.6 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcdo e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados,
o contratado ficard responsdvel pela reparagdo, pela correcao, pela reconstrugao ou pela substituicdao
necessarias, sem prejuizo da vida atil do projeto de cada estrutura.

20.DA EXECUGCAO DA OBRA:

20.1 A empresa contratada deverd iniciar os servigos de que trata o objeto do presente Edital em até 05
(cinco) dias consecutivos, contados a partir da data da expedi¢do da Ordem de Inicio dos Servigos, que dar-
se-a apos ou concomitante a assinatura do contrato pela CONTRATANTE.

20.2 A contratada devera providenciar a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao
servico, onde devera constar o nome e o numero da Carteira junto ao CREA do Engenheiro responsavel
pela geréncia dos servigos, bem como a ART dos Engenheiros responsaveis pela condugao dos servigos.
20.3 A contratante reserva-se no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucdo dos
servigos contratados, mediante o pagamento Unico e exclusivo daqueles ja executados.

20.4 A contratante reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer servico que ndo atender as
especificagdes, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalizagao.

20.5 A contratada assumird integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a terceiros,
por si ou por seus sucessores e representantes na execugao dos servigos contratados, isentando esta
Prefeitura de toda e qualquer reclamacdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos.

20.6 A contratada sera a Unica responsavel para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao
cumprimento da legislagdo trabalhista, previdéncia social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer
outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito as normas de seguranca do trabalho,
prevista na Legislacdo Federal (Portaria n2 3.214, de 08-07-78, do Ministério do Trabalho), sendo que o
seu descumprimento podera motivar a aplicagdo de multas por parte desta Prefeitura ou rescisdao
contratual com a aplicacdo das sanc¢Ges cabiveis.

20.7 A empresa contratada, uma vez iniciados os trabalhos, somente podera retirar equipamentos e
constantes de sua proposta, mediante prévia solicitacdo e aprovagao expressa da licitadora.
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20.8 A empresa contratada, por imperativo de ordem e seguranca, obriga-se a prover de sinalizacdo
guando necessario, colocando no local dos trabalhos, a partir do dia em que estes forem iniciados, placas
e tapumes, bem como placa indicativa, também quando necessario.

20.9 O ndo atendimento deste item implicard na retencdo do pagamento da Fatura/Nota Fiscal, por
ocasido da primeira aferigdo.

20.10 Sera de responsabilidade da empresa a ser contratada:

a) Providenciar o CNO - CAdigo Nacional de Obras (Instru¢cdo Normativa RFB n2. 1.845/2018), no prazo
maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacédo
condicdo para a liberacdo dos pagamentos;

b) Enviar ao CONTRATANTE a solicitacdo de reprogramacao do cronograma fisico-financeiro, se necessario,
mediante oficio devidamente protocolado e assinado por seu representante;

20.11 Além das atividades constantes neste Edital e seus Anexos, sdo atribui¢des do fiscal de obra:

a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execucdo obedece as especificacbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

b) Organizar de forma sistematica todas as informagdes pertinentes aos processos que envolvem a obra:
projetos, licitacdo, contrato, medi¢cGes, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construido (As Built), termos de
recebimento provisério e definitivo e devolugdo de caugdes, etc.

c) Disponibilizar, mensalmente, relatérios constando informacgées gerenciais da obra.

d) Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisagGes, justificativa técnica
respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

e) Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela CONTRATADA, mediante parecer
técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

f) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execucdo de cada servico/etapa sera aferido,
em cada medicdo, consoante CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferi¢do
dos prazos se dard mediante a comparagao entre o valor total da etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro e o efetivamente realizado, no més em analise.

21.DAS MEDIGOES, DOS PAGAMENTOS E DAS RETENGOES:
21.1 MEDICOES DOS SERVICOS - As medicdes dos servigos executados serdo efetivadas mensalmente,
respeitando o percentual de cada parcela conforme Cronograma de medi¢do e pagamento.
21.2 Entre duas medi¢Ges ndo podera decorrer menos de 15 (dias) dias, exceto quando se tratar da
primeira e da ultima medi¢do (Medicdo Final) que serd de 30 (trinta) dias.
21.3 A medicdo final bem como o Termo de Recebimento Definitivo dos servicos, ou da obra, sera
elaborada, pela equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido do Uatuma/AM, quando
concluida toda a obra.
21.4 As medi¢Ges, acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado, deverdo ser
encaminhadas pela Comissdo de Fiscalizagdo designada para acompanhamento da Obra pela Prefeitura
Municipal;
21.5 Apresentada a fatura, caberd a Comissdo de Fiscalizacao do contrato atestar a regular realizagao dos
servigos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medic¢3o aprovado pela FISCALIZACAO.
21.6 As medi¢Oes dos servigos constardo de folha resumo composta dos seguintes documentos:
a) Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagéo;
b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
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c) Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servicos venham a ser
prestados ou executados;

d) Cépia do CNO - CAdigo Nacional de Obras (Instrucdo Normativa RFB nr. 1.845/2018);

e) Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CNO - Cédigo Nacional de Obras (Instrucdo
Normativa RFB nr. 1.845/2018) da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento do més
anterior;

f) Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social do més anterior.

g) Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada mediante a apresentagdo das
certidoes do FGTS, Receita Federal do Brasil e CNDT — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

h) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do profissional
responsavel.

i) A empresa serd obrigada a apresentar um relatério fotografico como comprovacdao dos boletins de
medicdo coincidindo com a descri¢do da nota fiscal referente a cada servico realizado.

21.7 A empresa vencedora devera a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, anexando
juntamente com a Nota fiscal, as certiddes de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS, FGTS, e
trabalhista, atualizadas até a data da emissdo da Nota Fiscal do més de sua competéncia.

21.8 No processo de medi¢cdo ou na prestagdo de contas, conforme for o caso, deverd constar a real
aliquota de ISSQN adotada pelo Municipio de Sdo Sebastido do Uatuma/AM.

21.9 DOS PAGAMENTOS: Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota
fiscal e desde que estejam liberados os recursos financeiros, apds a fiscalizacdo e desde que devidamente
atestada pelo fiscal do contrato.

21.10 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro, depois da
realizacdo das medigdes, que serdo elaboradas conforme a execugao da obra, tomando-se como final do
periodo, o ultimo dia de cada més, ou de cada quinzena, ou ainda de acordo com a sistematica exigida
pelo 6rgdo repassador dos recursos, no caso de convénio.

21.11 As medi¢Ges da obra executada serdo procedidas por engenheiro civil designado como fiscal pela
CONTRATANTE.

21.12 A medigdo final, bem como os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra serdo
elaborados por Comissao de Vistoria ou por servidor qualificado designado pela Administragdo Municipal
para tal finalidade quando concluida toda a obra.

21.13 Se, por motivo ndo imputavel a CONTRATADA, o pagamento da medicdo de cada parcela ndo ocorrer
dentro dos trinta dias de sua realizacdo, incidira sobre o valor da mesma, atualizagdo monetaria diaria de
0,1% (um décimo por cento) a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo pagamento,
limitada a 10% (dez por cento).

21.14 O Cronograma de Desembolso maximo por periodo sera executado de acordo com a disponibilidade
dos recursos financeiros.

21.15 S6 havera compensacdes financeiras e penalizages por eventuais atrasos e descontos por eventuais
antecipac¢des de pagamentos se houver acordo entre as partes.

21.16 DAS RETENCOES NA FONTE:

a) O Municipio de S3o Sebastido do Uatuma/AM aplica a IN/RFB n2 1.234/2012, alterada pela IN/RFB N°
2.145/2023 para fins de retencdo de IR - Imposto de Renda em seus pagamentos. Desta forma, para todos
os documentos fiscais emitidos a partir da data mencionada, deverdo ser observadas as disposi¢des da
citada Instrucdo Normativa, quanto ao IR - Imposto de Renda.

b) Ressalta-se que ndo serdo feitas retencdes de CSLL, PIS/PASEP ou COFINS, apenas a retencdo de IR -
Imposto de Renda sera feita, se for o caso, nos moldes da citada Instru¢ao Normativa. Portanto, reprisa-
se a necessidade de que a empresa observe as regras da IN RFB n2 1.234/2012 e altera¢des em todos os
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documentos fiscais emitidos para o Municipio de Sdo Sebastido do Uatuma/AM, inclusive quanto ao
correto destaque do valor de IR - Imposto de Renda a ser retido.

c) Caso a CONTRATADA seja optante do simples nacional, ficara isenta da reten¢do do IR — Imposto de
Renda e devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovacdo de sua faixa de
recolhimento, a fim de evitar a retencao, na fonte, dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em
vigor.

d) Sobre cada nota fiscal emitida sera retido o valor referente ao ISSQN — Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza.

e) A empresa que ndo for optante pelo simples nacional tera a retencdo de 5% do valor da mdo de obra
referente ao ISSQN — Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza e 1,5% referente ao IRRF — Imposto
de Renda Retido na Fonte nos termos de legislagdo vigente.

22.GARANTIA DA OBRA E DOS SERVICOS:

22.1 A CONTRATADA devera dar garantia contratual da obra e dos servicos pelo prazo de 01 (um) ano, a
contar a partir do 12 dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

22.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes de
uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

22.3 A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizacdo da manutencdo corretiva dos servicos pela propria
CONTRATADA.

22.3.1 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servigos prestados, compreendendo a realiza¢cdo de ajustes, reparos e corre¢cdes necessarias.

22.4 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a repara¢dao ou substituicdio dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias, contados
a partir do recebimento da notificagao.

23.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:
23.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:
a) Der causa a inexecugdo parcial ou total do contrato;
b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
¢) N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
d) N3o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
e) Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
f) Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa;
g) Fraudar alicitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
h) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
i) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
j) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013;
k) Praticar atos classificados como fraudulentos ou corruptos, iniciar ou participar de praticas
concertadas, coercitivas ou obstrutivas.
23.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:
a) Adverténcia por escrito;
b) Multa;
¢) Impedimento de licitar e contratar;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
23.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des.
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23.4 Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da ciéncia
da intimacgado, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no prazo de 05
(cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a aprecia¢do e decisdo superior, no prazo de 20
(vinte) dias uteis.

23.5 Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio as san¢des administrativas previstas no ITEM 17.2,
¢, d, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administracao Publica.

23.6 DA FRAUDE E DA CORRUPGAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por
seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrao de ética durante
todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual.

23.6.1 Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a a¢do de servidor publico no processo de licitacdo ou na execucdo do
contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagdo ou omiss3o dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitacdo ou de execucdo do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do drgdo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatdrio ou afetar a execuc¢do do
contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declara¢des
falsas aos representantes de 6rgdo convenente ou instituicdo financiadora, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacGes de pratica prevista acima (atos cuja intengdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o dérgdo convenente ou instituicdo financiadora promover
inspecao).

24.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

24.1 Em até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, ou seja, até as
23:59:59 hrs do dia 17/07/2024, qualquer pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de
esclarecimento.

a) A impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento deverdo ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA
ELETRONICA no sistema;

b) A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de Compras
Pudblicas no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.

¢) Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

d) As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame,
salvo quando se amoldarem ao art. 55 paragrafo 12, da Lei n? 14.133/2021.

e) A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagao, nos autos do processo de licitacao.

f) As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a Administragao.

g) Asrespostas asimpugnacoes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.comprasuatuma.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

h) A peti¢do de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sdcio, pessoa designada
para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o
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caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragGes, se houver, do ato de designacdo
do administrador, ou de procuragao publica ou particular (instrumento de mandato com poderes
para impugnar o Edital), sob pena se ser julgada extinta sem o julgamento do mérito.

25.DAS DISPOSICOES GERALIS:
25.1 Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
25.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrdrio, pelo Agente de Contratacao.
25.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de
Brasilia — DF.
25.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contrata¢do podera sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacdo e classificacdo.
25.5 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.
25.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacgao.
25.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatdrio.
25.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.
25.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
25.10 O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag¢des prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.
25.11 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicard a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.
25.12 Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
25.13 O Municipio reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse publico ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para
recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECO ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO,
desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que
afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizacdo
ou ressarcimento de qualquer natureza.
25.14 A anulagao da Concorréncia induz a do contrato.
25.15 A anulagdo da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obriga¢do de indenizar.
25.16 E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instrugao do processo, atualizar documentos cuja validade tenha
expirado apds a data de recebimento das propostas, vedada a inclusdo posterior de informacgdo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao e habilitagdo, com excecdo de
documentos que apenas venham a atestar condi¢do pré-existente a abertura da sessdo publica.
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25.17 O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico: www.comprasuatuma.com.br, e
também no Portal da Transparéncia: https://saosebastiaodouatuma.am.gov.br/transparencia/.
25.18 A Agente de contratacdo poderd relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados,
desde que tais erros ndo alterem o conteddo dos mesmos.
25.19 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1. A minuta do Contrato a ser firmado;

2. Modelos de Declarac¢des diversas;

3. Modelo de Proposta de Precos;

4. Planilha Orcamentdria, cronograma fisico financeiro, composicao de BDI e anexos;

S3o Sebastido do Uatuma/AM, em 08 de julho de 2024.

Adriano Araujo Rodrigues
Secretario de Adm. e Planejamento

Decreto n°. 146/2022
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 xxxx/2024, FIRMADO ENTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO
UATUMA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E SERVICOS URBANOS E A EMPRESA xxxxx,
OBJETIVANDO A xxxxx, nos termos abaixo aduzidos:

Aos xx (xx) dia do més de xxxx do ano de 2024, neste municipio de Sdo Sebastido do Uatuma/AM, na sede
da Prefeitura Municipal, situada na Rua Justino de Melo, n2 175 — Bairro Centro, CEP 69.135-000, presentes
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA, pessoa juridica de direito publico, com seus
atos constitutivos devidamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, sob o n?
04.628.418/0001-07, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu
Prefeito Municipal, o Sr. JANDER PAES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
n2 1429351-0 SSP/AM e CPF n2 721.748.382-49, com domicilio no municipio de S3o Sebastiao do Uatum3
— AM, e no outro a empresa XXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com seus atos constitutivos
devidamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, sob 0 n2 xxxx, com sede na XXxxx,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor o(a) Sr(a). xxxx,
xxx(a), xxx(a), xxxxx(a), portador da cédula de identidade n2 xxx e do CPF xxxx, residente e domiciliado na
XXXXX, em consequéncia do resultado da Licitacio, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N@
XXX/2024 - PMSSU, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n2 XXXX/2024 — SEMINFRA,
doravante referido por PROCESSO, é assinado o presente CONTRATO, conforme minuta no que lhe é
aplicavel, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei n? 14.133 de 12 de abril de 2021, e demais legislagdo
aplicavel, mediante as cldusulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO

O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n?. 14.133/2021 e demais legislagbes pertinentes,
sendo decorrente do Processo Administrativo n2. XXX/2024. As partes tém entre si justo e avencgado, e
celebram o presente Contrato, instruido no processo de Concorréncia n2 XX/2024, cujo resultado foi
homologado em datade / /2024, pelo Prefeito Municipal, mediante as cldusulas e condi¢bes que se
seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1. Este contrato tem por objeto a XXXXXX, de acordo com o Projeto Basico e Especificacdes Técnicas
constantes da Concorréncia n2. XXX/2024.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. O regime de execuc¢do da obra é o de empreitada por preco global, nos termos do artigo 62, XXIX c/c
art. 46, Il da Lei n2 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, CONDICOES DE PAGAMENTO E DAS RETENCOES

3.1. Para a execucdo total da obra fica contratado o preco global de RS

( ) proposto pela CONTRATADA.

3.2. O contrato durante toda sua vigéncia e execu¢do deverd observar o equilibrio financeiro nos
parametros da proposta, conjugado na composicao de precos dos valores basicos de cada item.
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3.3. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds a liberagao dos recursos financeiros, apds
a emissdo da Nota Fiscal e desde que devidamente atestada pelo fiscal nomeado para acompanhar os
servigos e deverd a empresa apresentar os seguintes documentos:
Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;
Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servicos venham a ser
prestados ou executados;
Copia do CNO - Codigo Nacional de Obras (Instrugcdo Normativa RFB nr. 1.845/2018);
Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CNO - Cédigo Nacional de Obras (Instrugdo
Normativa RFB nr. 1.845/2018) da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento do més
anterior;
Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social do més anterior.
Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada mediante a apresentacdo das certiddes
do FGTS, Receita Federal do Brasil e CNDT — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;
Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do profissional
responsavel.
A empresa sera obrigada a apresentar um relatério fotografico como comprovacdo dos boletins de
medicdo coincidindo com a descri¢do da nota fiscal referente a cada servico realizado.
3.4. A medicdo final, bem como os Termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo da Obra serd elaborada
por Comissdo de Vistoria ou por servidor designado pela Administracdo Municipal para tal finalidade
quando concluida toda a obra.
3.5. Se por motivo ndao imputdvel a CONTRATADA, o pagamento da medicdo de cada parcela ndo ocorrer
dentro dos trinta dias de sua realizagdo, incidira sobre o valor da mesma, atualizagdo monetaria diaria de
0,1%, a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo pagamento, limitada a 10%.
3.6. O Cronograma de Desembolso maximo por periodo serd executado de acordo com a disponibilidade
dos recursos financeiros.
3.7. S6 haverad compensagoes financeiras e penalizagdes por eventuais atrasos e descontos por eventuais
antecipagOes de pagamentos se houver acordo entre as partes.
3.8. Os pregos do contrato ndo poderdao ser reajustados, porém, serd observada estritamente a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro do mesmo.
3.9. ACONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento podera sustar o pagamento
de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos:
a) execucdo defeituosa da obra;
b) existéncia de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE.
3.10. DAS RETENCOES NA FONTE:
O Municipio de Sdo Sebastido do Uatuma aplica a Instru¢do Normativa da Receita Federal do Brasil n2
1.234/2012, alterada pela IN/RFB N° 2.145/2023 para fins de retencdo de IR - Imposto de Renda em seus
pagamentos. Desta forma, para todos os documentos fiscais emitidos a partir da data mencionada,
deverdo ser observadas as disposi¢cdes da citada Instrucao Normativa, quanto ao IR - Imposto de Renda.
N3o serdo feitas retencdes de CSLL, PIS/PASEP ou COFINS, apenas a retencdo de IR - Imposto de Renda, se
for o caso, nos moldes da citada Instrugao Normativa. A empresa contratada devera observar as regras da
IN RFB n2 1.234/2012 e altera¢Bes em todos os documentos fiscais emitidos para o Municipio de Sdo
Sebastido do Uatuma/AM, inclusive quanto ao correto destaque do valor de IR - Imposto de Renda a ser
retido.
Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢cGes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), ficara isenta da retencdo do IR — Imposto de
Renda e deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovacdo de sua faixa de
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recolhimento, a fim de evitar a retencdo, na fonte, dos tributos e contribui¢es, conforme legislagdo em
vigor.

Sobre cada nota fiscal emitida serd retido o valor referente ao ISSQN — Imposto Sobre Servigos de Qualquer
Natureza.

A empresa que nao for optante pelo simples nacional tera a retengdo de 5% do valor da mdo de obra
referente ao ISSQN — Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza e 1,5% referente ao IRRF — Imposto
de Renda Retido na Fonte nos termos de legislagdo vigente.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E VIGENCIA DO CONTRATO

4.1. ACONTRATADA observara o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento da "ORDEM
DE SERVICOS" para a execucdo da obra.

4.1.1. As etapas de execucdo, conclusdo e entrega do objeto estdo demonstradas no Cronograma Fisico
da obra.

4.2.S6 se admitird a prorrogacao de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o
normal andamento da obra decorrente de fatos alheios a responsabilidade da CONTRATADA, atestados e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.3. Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogacdo referentes aos prazos parciais serdo
encaminhados por escrito um dia apds o evento enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final
deverdo ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com
justificagdo circunstanciada.

4.4, O prazo de vigéncia do contrato é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir de sua
assinatura, tendo validade e eficacia apds publicagao do respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo
ser prorrogado através de Termo Aditivo, nas hipdteses previstas nos artigos 105 e 111 da Lei federal ne.
14.133/2021, mediante prévia justificativa. A eventual prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato
somente serd admitida, desde que nao decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado.

CLAUSULA QUINTA — DO CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA
5.1 — As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta da Dotagdao Orgamentaria:
XXXXXXX

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA PARA A EXECUCAO DA OBRA
6.1 Ndo sera necessdrio a garantia de execucdo dos servicos.

CLAUSULA SETIMA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1. Sao direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as demais obrigacdes assumidas,
todas as condig¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo indicada no predmbulo deste termo;
Responsabilizar-se integralmente pelas obras e/ou servigos porventura executados com vicios ou defeitos,
em virtude de acdo ou omissdo, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltracdes de qualquer espécie ou natureza,
que deverdo ser demolidos e/ou refeitos, sem 6nus para o CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelos servicos de prote¢do provisérios, necessarios a execu¢do do objeto deste
contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos;

Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue
inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condi¢des de uso;

Observar, na execucdo da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de seguranca
publica e as melhores normas técnicas especificas;
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Providenciar, as suas expensas, junto as repartices competentes, o necessario licenciamento dos servigos,
as aprovacoes respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas pelos
drgdos competentes e pela CONTRATANTE;
fornecer equipamentos, instalacdes, ferramentas, materiais e mao de obra necessdrios a execuc¢ao;
fornecer e utilizar na execugao da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade;
Executar ensaios, verificacdes e testes de materiais e de equipamentos ou de servicos executados;
Realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de obrigacdes previstas na legislacao fiscal,
social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, cépias dos documentos de quitacao;
Assumir quaisquer acidentes na execucdo da obra, inclusive quanto as redes de servicos publicos, aos fatos
de que resultem na destruicdo ou danificacdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";
Se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos
os gastos e encargos com material e m3o de obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;
Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no que
concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razdo de hordrio, condicdo ou demais peculiaridades;
Fornecer, na entrega da obra, as indica¢des praticas sobre o uso e limitacdes da mesma;
Providenciar o ART da obra junto ao CREA/CAU/AM e entregar a CONTRATANTE;
Apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestagdo de Servigos,
acompanhadas das respectivas medi¢des devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsavel da
CONTRATANTE, especificando claramente o custo especifico com a mdo de obra;
Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as medi¢des da obra ja executada;
Prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e revisdo de falhas
ou defeitos verificados na execugao do objeto, sempre que a ela imputaveis.
Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagbes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execu¢do das obras contratadas;
Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagbes dos Projetos Bdasico e Executivo, com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.
Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIIl do artigo 72 da Constituicdo Federal
e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em
Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como sobre
os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras.
Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da contratada, as consequéncias que advierem de:
Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omiss3o, inclusive de seus empregados e prepostos;
Imperfei¢do ou inseguranga nos servigos;
Falta de solidez dos servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste contrato;
Violagdo do direito de propriedade industrial;
Furto, perda, roubo, deterioracdao, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucdo de obras e/ou servicos;
Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servigos;
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Esbulho possessorio;

InfiltragGes de qualquer espécie ou natureza;

Prejuizos causados a propriedade de terceiros;

X) A garantia dos servicos bem como dos materiais empregados serd de 05 (Cinco) anos apds o
recebimento dos mesmos, nos termos do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro.

7.1.1. A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes e acordos, dissidios
e convencoes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execug¢do do contrato, podendo
o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdao do cumprimento de tais encargos como
condicdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

7.1.2. Nos termos do Artigo 43 da Portaria Interministerial n2 424/2016 a CONTRATADA devera conceder
livre acesso aos documentos e registros contdbeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os
servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente e dos drgaos de controle interno e externo.

7.2. Sdo direitos e responsabilidades da CONTRATANTE:

Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigacGes da
CONTRATADA;

Intervir na prestac¢do do servico, nos casos e condi¢des previstos em lei;

Homologar reajustes e proceder a revisdo dos valores propostas na forma da lei e do presente contrato;
Cumprir e fazer cumprir as disposicées regulamentares do servico e as cldusulas contratuais deste
instrumento;

Fiscalizar a execugdo por intermédio do seu engenheiro responsavel;

Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei Federal 14.133/2021 e do presente instrumento, inclusive no
que diz respeito ao equilibrio econdmico e financeiro durante a execugao do contrato;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento
das notas fiscais e respectivas medi¢cdes de cada etapa, j4 devidamente atestadas por Engenheiro
responsavel pela fiscalizagao;

Aplicar e cobrar as multas pela inexecucdo total ou parcial da obra ou pela inobservancia de quaisquer das
clausulas deste contrato;

Efetuar a retengdo dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela;

Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequagdo as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos da CONTRATADA;

Extinguir unilateralmente nas situagGes previstas no inciso | do art. 138 da Lei n® 14.133/2021, e com as
consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges previstas no
Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES CABIVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

8.1. As penalidades contratuais aplicaveis de acordo com o art. 156 da Lei n? 14.133/2021 s3o:
Adverténcia verbal ou escrita;

Multas;

Impedimento de licitar e contratar; e,

Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.2. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada independentemente de outras san¢des cabiveis, quando
houver descumprimento de condi¢des contratuais ou condi¢cdes técnicas estabelecidas conforme
elencado no inciso | do art. 155 da Lei n2 14.133/2021.

8.3. As multas previstas sdo as seguintes:

0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra.

1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por infragao a quaisquer das clausulas do contrato.
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2% (dois por cento) do valor contratual, na hipdtese de rescisdo do contrato nos casos previstos em lei,
por culpa da CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigacdo de
ressarcir das perdas e danos que der causa.

8.4. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio
de S3o Sebastido do Uatum3/AM, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, de acordo com os incisos Il ao VII
do art. 155 da Lei n? 14.133/2021.

8.5. Declaracdo de inidoneidade, que serd aplicada ao responsdvel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX, X, XI e XIl do caput do art. 155 da Lei n? 14.133/2021, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.5. Perda da garantia contratual, quando for o caso.

8.6. De qualquer sangdo imposta, a CONTRATADA poderd, no prazo maximo de cinco dias, contados da
intimacdo do ato, oferecer recurso a CONTRATANTE, devidamente fundamentado.

8.7. As multas previstas no item anterior sdo independentes e serdo aplicadas cumulativamente.

8.8. A multa definida na alinea “a” do item 8.3, sera descontada de imediato dos pagamentos das parcelas
devidas e a multa prevista na alinea “b” do mesmo item serd descontada por ocasido do ultimo
pagamento.

8.9. A CONTRATADA ndo incorrera na multa prevista na alinea “b” acima referida, na ocorréncia de caso
fortuito ou de forca maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA — DOS CASOS DE EXTINCAO

9.1. A CONTRATANTE podera considerar extinto este contrato, de pleno direito, independentemente de
qualquer notificagao ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

A CONTRATADA ndo iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do recebimento da "ORDEM
DE SERVICO" ou interrompé-los por mais de vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pela
CONTRATANTE.

A CONTRATADA, sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE, ceder o presente contrato, no todo ou em
parte.

A CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico e Financeiro aprovado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA ndo atender as exigéncias da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfei¢des
das obras, dos servicos ou das instalagGes, ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos
e da mao-de-obra utilizados.

As multas aplicadas a CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato;

A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer clausula, condi¢cdes ou obrigacdes previstas neste contrato ou
dele decorrente;

Ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capitulo VI da Lei n2 14.133/2021.

9.2. Os demais casos de extin¢do contratual sdo os previstos nos artigos 137 a 139 da Lei n2 14.133/2021.
9.5. A extingdo contratual devera ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo
assegurado a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA — DA VINCULACAO AO EDITAL DA LICITACAO
10.1. O presente contrato esta vinculado em todos os seus termos ao Edital de Concorréncia n2. xxx/2024
e respectivos anexos, bem como a proposta de pregos vencedora.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA LEGISLACAO APLICAVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS
11.1. Aplica-se a Lei n2. 14.133/2021, o Cédigo Penal e o Cadigo Civil Brasileiro ao presente contrato e em
especial aos seus casos omissos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO E QUALIFICACAO
12.1. A CONTRATADA deverd manter durante a execucdao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO DA OBRA E DO CONTRATO
13.1. A fiscalizacdo da execucdo da obra sera exercida por engenheiro civil credenciado,
independentemente de qualquer outra supervisdo, assessoramento e/ou acompanhamento da obra que
venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juizo.
13.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorréncia, ndo implica co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.
13.3. Todas as ORDENS DE SERVICOS, instrucées, reclamacées e, em geral, qualquer entendimento entre
a fiscalizacdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito, nas ocasides devidas, ndo sendo tomadas em
consideracgdo quaisquer alegacdes fundamentadas em ordens ou declaracdes verbais.
13.4. ACONTRATADA obriga-se a retirar da obra e ndo readmitir os empregados, contratados ou prepostos
gue venham a criar embaracos a fiscalizacdo, bem como a remover quaisquer materiais ou equipamentos
gue ndo estejam de acordo com as especificacGes aprovadas para a execugao da obra.
13.5. Da(s) decisdo(0es) da fiscalizagdo poderd a CONTRATADA recorrer 3 CONTRATANTE, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, sem efeito suspensivo.
13.6 . A fiscalizagdo da execugdo do Contrato serd exercida pelos Srs. xxxxx, matricula 7332 e 0 Sr. XXXXXx
e como fiscal suplente a xxxxxx, conforme Portaria n? ....... de i, , heste ato denominado fiscal ou
gestor do Contrato devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competird dirimir as
ddvidas que surgirem no curso da execucdo (art. 117 da Lei n® 14.133/2021), independentemente de
qualquer outra supervisdo, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser
determinado pela CONTRATANTE a seu exclusivo juizo.
13.7. Além das atividades constantes neste Edital e seus Anexos, sdo atribui¢des do fiscal de obra:
Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execucdo obedece as especificacbes técnicas de materiais e/ou servicos, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obriga¢Ges do contrato;
Organizar de forma sistematica todas as informacdes pertinentes aos processos que envolvem a obra:
projetos, licitacdo, contrato, medi¢Ges, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construido (As Built), termos de
recebimento provisério e definitivo e devolucdo de caugdes, etc.
Disponibilizar, mensalmente, relatdrios constando informacgdes gerenciais da obra.
Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisacGes, justificativa técnica
respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacgao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;
Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela CONTRATADA, mediante parecer
técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execucdo de cada servico/etapa sera aferido,
em cada medi¢do, consoante CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferi¢do
dos prazos se darda mediante a comparagao entre o valor total da etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro e o efetivamente realizado, no més em anilise.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DA OBRA

14.1. Depois de concluida, a obra serd recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado
assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagcdo, assim como pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado.

14.2. Na hipotese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do CONTRATANTE, a
CONTRATADA deverd reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

14.3. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao da Certidao
Negativa de Débito (CND) conjunta junto a Receita Federal do Brasil; a comprovacdo de regularidade fiscal
em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de
Regularidade da Situag¢do Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE;
14.4. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (Noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria
gue comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

14.5. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

14.6. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a
execucdo dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

14.7. As certidGes constantes nos incisos 14.3 e 14.4 sao referentes ao CNPJ da empresa e CNO da Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSICC)ES GERAIS

15.1. A CONTRATANTE sé admitira quaisquer alteragGes de projetos ou especificagdes se houve motivo
justificado e fundamentado com a necessaria antecedéncia.

15.2. ACONTRATADA somente podera subempreitar parte do objeto contratado com prévia concordancia
da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsavel perante a CONTRATANTE pelas obras,
servigos ou instalagdes executadas pela subempreiteira e, ainda, pelas consequéncias dos fatos e atos a
ela imputdveis.

15.3. As prorrogacdes de prazo de execugao de etapas da obra serdo processadas nos termos do artigo
107 c/c art. 124 da Lei n2. 14.133/2021.

15.4. As alteragbes contratuais obedecerio aos dispositivos constantes do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da proposta de precos, podera o contratado fazer jus
ao reajuste do valor contratual pelo indice Nacional da Construcdo Civil - INCC que devera retratar a
variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecucado do objeto, na forma da
Lei 14.133/2021 e os arts. 22 e 32 da Lei n? 10.192, de 14/02/2001.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA REVISAO
17.1. A REVISAO poderd ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe,
diretamente, em majoragdo ou minoragdo de seus encargos.
17.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagio/aceitacdo da proposta,
bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagado inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
ultimos, na hipdtese de reajustamento;
17.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes
critérios especificos:
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| - O contrato serd avaliado de forma global, sendo que a andlise para revisdo dos precos sera realizada
apenas a partir dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;
Il - Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data
da apresentacao da proposta, criacdo, alteracdo ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados;
17.4. As empresas contratadas que fizerem solicitacdo deverdo considerar a real variacao nos precos dos
insumos adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitacdo e sempre levando em
consideracao os parametros utilizados para precificacdo da proposta inicial.
a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os precos propostos podem ser
baseados em outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicdes publicas
ou privadas consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de precos de mercado.
b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia, considerando,
para tanto, o disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos
casos em que reste demonstrado que o pre¢o dos insumos ou dos servicos ndo permite redugdo por regra
imposta pelo mercado.
17.5. A memodria de cdlculo da variacdo nos pregos dos insumos de construcado civil sera elaborada pelas
empresas detentoras dos contratos de execugdo das obras firmados com o Municipio, com a apresentacao
das composicdes a serem analisadas e respectivo impacto econémico financeiro no contrato.
a) A memdria de célculo serd submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificacdo e emissao de
relatério conclusivo.
b) Apds a andlise e a instrucdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Secretaria demandante,
mediante decisdo motivada nos autos do processo administrativo.
17.6. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser observados os seguintes
procedimentos:
| - Pedido de revisdao firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificagdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nUmero da modalidade licitatdria,
numero do contrato, justificado técnica e juridicamente, informando a fundamentagdao normativa e
contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguintes documentos:
a) relatdrio que demonstre a variagdo extraordindria ocorrida apds a data da apresentagdo da proposta de
precos contratados no ambito da licitagcdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na
esfera da execugao do contrato;
b) cdépia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com preco alcangado pela
variacdo e com a finalidade de execucdo do contrato;
c) comprovante de medicdo realizada com preco a menor que a variagdo contida na alinea "a",
demonstrando que o respectivo servico ou obra ja foi executado;
d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada
insumo pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal
impacto é superior ao indice especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na
alinea "a";
e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.
17.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado sé fara jus ao valor que exceder o
percentual de risco assumido na contratagao.
17.8. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, serd lavrado Termo de
Aditivo, no qual devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual
de revisdo, bem como o valor global atualizado do Contrato.
17.9. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medic3o.
| - No caso de processo de execucdo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisao junto
com os documentos de medi¢do. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar
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no retardamento da liquidacdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisao
podera ser pago apds adequada instrugcdo do processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos precos contratados, devera realizar o
pedido referente aos itens da medigdo.

17.10. A elevagdo dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as
variacOes climaticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato
superveniente capaz de alterar o equilibrio econémico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores
previsiveis, portanto ja considerados na elaboracao do preco proposto.

17.11. O pedido serd analisado pelo fiscal do contrato, que deverd produzir relatério circunstanciado,
demonstrando, especialmente, a regularidade e adequacdo do pedido de reequilibrio, demonstrando,
inclusive a compatibilidade dos precos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

17.12. Devem ser utilizados como critérios de andlise - a serem observados pelo fiscal - os precos das
Tabelas Referenciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas
de precos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificacées do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio
econdmico-financeiro;

c) a variacdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da
pesquisa de mercado e os precos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar
desvio superior a 15%, para mais ou para menos.

17.13. O relatdrio circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execucgdo
contratual, saldo remanescente, medicGes e termos aditivos, se houver.

17.14. Na analise do pedido de revisdao devem ser consideradas todas as majora¢des para reequilibrio
eventualmente ja concedidas, mesmo que em processos de repactuagdo ou reajuste.

17.15. Nao sera concedida a revisdao quando:

a) Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta
definitiva ou apés a finalizagdo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus préprios encargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteracdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipdtese de
superveniente determinacao legal.

17.16. A criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de
apresentacdo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio
econdmico-financeiro deste Contrato, implicardo a revisdo de precos para mais ou para menos, adotando-
se a aliquota prevista na lei respectiva.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA REPACTUACAO
18.1. As repactuacdes serdao precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de demonstracao
analitica da alteragdo dos custos, bem como de toda a documentag¢do que comprove que a contratada
arcou com 0s mesmaos.
18.2. Apenas a planilha de formagdo de custos utilizada na apresentagao da proposta vencedora do
certame licitatério servird como documento idoneo para avaliagdio do valor referente a futura
repactuacao.
18.3. E vedada a inclus3o, por ocasido da repactuagdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,
exceto quando, posteriormente, se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal.
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18.4. Para a concessdo da primeira repactuacdo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um)
ano que sera contado a partir:

| - Da data limite para apresentacdo das propostas constante do instrumento convocatério, em relacao
aos custos decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a
execucao do servico; e

Il - Da data do acordo, convencdo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da
apresentacdo da proposta, quando a variacao dos custos for decorrente da mao de obra e estiver vinculada
as datas-bases destes instrumentos.

18.5. Nas repactuagoes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia
dos valores adotados na ultima repactuacao.

18.6. A repactuacdo deverd ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variacdo dos custos decorrentes da mdo de obra e os
custos decorrentes dos insumos necessarios a execucdo dos servicos, respeitado o principio da anualidade.
18.7. Na repactuacdo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convencdo coletiva deve ser
repassado integralmente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

18.8. A administracdo nao se vincula as disposi¢Ges contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que ndo
tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatdrios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.
18.9. A repactuacdao em fungdo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente poderd ser
concedida mediante negociacdo entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variagao dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros
equivalentes; e

V - A disponibilidade orgamentaria do érgdo ou entidade contratante.

18.10. Os efeitos financeiros da repactuagdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, e contemplando apenas a diferenga porventura existente.

18.11. Ocorrera a preclusdo légica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuacdo a que
fizer jus em momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacao.

18.12. A solicitagdo de repactuagao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

18.13. A formalizagdo da solicitacdo de repactuacdo deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificacdo
completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, niumero da modalidade licitatéria, nimero do
contrato/ata de registro de precos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

lll - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto
contratual além do que o esperado;

IV - Copia do novo acordo convencgdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacdo.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de S3o Sebastido do Uatuma, com recusa expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.2. E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o
presente instrumento contratual, na presenca de duas testemunhas idoneas e civilmente capazes.

S30 Sebastido do Uatum3/AM, de de
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XXXXXXX
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Sécio Diretor (proprietario)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA

Ref> Concorréncia N2 xxxx/2024

A empresa , inscrita no CNPJ n2 , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de Identidade
ne e do CPF n¢ , DECLARA, para efeito de participacdo no licitatério

pertinente a Prefeitura Municipal de S50 Sebastido do Uatuma/AM, que:

a)
b)

Cumprimos com todos os requisitos de habilitacdo para este certame;

No quadro societario da empresa ndo compde nenhum integrante que tenha parentesco com:
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretdrios, Coordenadores ou equivalentes, por matriménio ou
parentesco, afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por adocdo.

Em atendimento ao previsto no inciso XXXIIl, do artigo 7° da Constituicdo Federal e inciso VI do
artigo, 68 da Lei 14.133/2021, DECLARAMOS que ndo possuimos, em nosso quadro de pessoal,
empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz e em
nenhuma hipétese, menores de 14 (quatorze) anos - Obs.: Se o licitante possuir menores de 16
(dezesseis) anos na condi¢do de aprendiz devera declarar expressamente.

Que recebemos todos documentos e tomamos conhecimento minucioso de todas as informacgdes
e das condigOes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo, e declaramos ainda
que nao temos qualquer duvida sobre o objeto a ser licitado e nos julgamos capaz de executar o
servigo caso seja adjudicatdria do objeto desta licitagdo.

Que a ndo possuimos em nosso quadro societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista sendo de inteira responsabilidade do
Contratado a fiscalizagdo dessa vedacdo; (Art. 18, XlI, Lei 12.919/2013)

, de de 2024.

Representante Legal / Declarante
****deverd assinar com certificado digital****
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ANEXO Il - MODELO
DECLARACAO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(papel timbrado da empresa)

Ref> Concorréncia N2 xxxx/2024

A Empresa , com sede na (endereco completo), inscrita no CNPJ
sob n? , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) , portador(a) da Cédula de Identidade n? e do CPF n?

, declara para os devidos fins, sob pena das sanc¢Ges administrativas e
penais cabiveis, que o valor da receita bruta anual da empresa ndo excedeu, no ano anterior, ao limite
fixado no inciso | do art. 3° da Lei Complementar n2 123 de 14 de dezembro de 2006, que estad apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 422 ao 492 da referida Lei e que ndo se
enquadra em qualquer das hipdteses de exclusdo relacionadas 42 do art. 32 da Lei Complementar n2
123/06.

, de de 2024.

Representante Legal / Declarante
****devera assinar com certificado digital****
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ANEXO IV — (MODELO) CARTA PROPOSTA
Ref> Concorréncia N2 xxxx/2024
Realizagdo: / /2024 as xx:xx (horario de Brasilia)

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, a empresa (_ razdo social, CNPJ, endereco da proponente_), abaixo-assinados,
apresentamos a presente proposta para Contratagdo de empresa de servicos de engenharia para REQUALIFICACAO
DO SISTEMA VIARIO DO MUNICiPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM, conforme condicBes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos, firmado entre o Municipio e a Secretaria de Infra-Estutura —
SEMINFRA de acordo com o Projeto Basico, Memorial Descritivo, Orgamento Estimado em Planilha de Quantitativos
e Custos Unitarios, conforme anexos do Edital.

Declaramos que estdo inclusos todos os materiais e servigos, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor
apresentado na Planilha de Pregos, sendo o valor global abaixo mencionado, ja inclusos todos os custos, lucros e
encargos fiscais. Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de ( ) dias,
contado a partir da data final prevista para sua entrega e declaramos que:

DESCONTO DE x% (xx por cento)

Para a execucdo total da obra o preco global serd de RS ( )
Prazo de execugdo sera de 60 (sessenta) dias.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

1) Estamos cientes das condig¢des da licitagdo e que assumimos total responsabilidade pela autenticidade de todos
os documentos apresentados e que forneceremos quaisquer informacGes complementares solicitadas pela
Prefeitura Municipal de S3o Sebastido do Uatum3;

2) Que executaremos os servicos de acordo com o Termo de Referéncia e a legislagdo ambiental vigente e demais
instrugdes da Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido do Uatumd/AM e Normas Técnicas da ABNT;

3) Que nos comprometemos a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no
projeto, e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagdo;

4) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos faremos locacdo de qualquer tipo de equipamento
compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitacdo da Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido
do Uatuma/AM, sem 6nus de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade
gue motivou a solicitou;

5) Que nos comprometemos a estar instalados e prontos para a execucdo dos servigos/obras no prazo estipulado a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, sob pena da configuragao da hipdtese disposta no art. 162 da
Lei n214.133/2021;

6) Que obtivemos todos os documentos necessarios a formulagdo da proposta e executaremos os servigos de acordo
com os prazos estabelecidos no Edital;

7) Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdencidrios incidente sobre os
servigos propostos estdo incluidos no preco total da proposta.

8) A proposta apresentada para participar desta licitagdo foi elaborada de maneira independente e o seu contetudo
nado foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des
do Edital.

Localidade,aos ____diasde ___de

Representante Legal / Declarante

****devera assinar com certificado digital****
Obs> a proposta devera estar assinada pelo representante legal e vir acompanhada da planilha orgamentéria e demais documentos assinados
pelo Responsavel (is) técnico (s) da Empresa sob pena de desclassificagdo
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO DAS INSTALACf)ES E DO APARELHAMENTO E DO
PESSOAL
(papel timbrado da empresa)

Ref> Concorréncia N2. xxx/2024

A  Empresa , inscrita no CNPJ N¢ e Insc. Estadual
Ne , sediada , por intermédio do seu representante legal o Sr2(a)
, portador(a) da Cédula de Identidade RG N? e do CPF N@

, DECLARA, para efeito de participacdo no licitatério pertinente a
CONCORRENCIA n° xxx/2024 da Prefeitura Municipal de S3o Sebastido do Uatuma/AM, declara possuir as
instalacGes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, e da
equipe técnica adequada e disponivel para a execugdo do servico que se responsabilizara pelos trabalhos
conforme art. 67, Ill da Lei Federal 14.133/2021.

Data: ........ YA YA

Representante Legal / Declarante
****devera assinar com certificado digital****

ANEXO VI - DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(papel timbrado da empresa)
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(Local), de 2024.

Ref> concorréncia N2. xxx/2024

Declaro, para efeito da licitacdo, em epigrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e seus anexos
que indicamos, de acordo com a Resolucdo n? 218 de 29/06/1973 e n2 317, de 31/10/86, do CONFEA —
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e conforme acérddo n? 1.084/2015-TCU-
Plenario, de 06/05/2015, que caso venhamos a vencer a referida licitacdo o (s) profissional (s) responsavel
(is) técnico(s) sera (do):

1- Engenheiro Responsavel
Nome: (*) CREA/CAU N2
Assinatura do (Engenheiro Responsavel):

Especialidade:

Declaro, outrossim, que o(s) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais,
com relacionamento junto a empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

(carimbo, nome e assinatura do responsavel legal da Empresa)

(carteira de identidade, numero e 6rgdo emissor)

OBS: com firma reconhecida de ambas assinaturas ou assinado com certificado digital

ANEXO VII - DECLARAGAO DE COMPROVAGAO DE PATRIMONIO LIQUIDO
NAO INFERIOR DE 10%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM
REF: CONCORRENCIA N2 XXX/2024
TIPO MENOR DESCONTO

OBJETO: Contratacdo de empresa de servigos de engenharia para REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO
DO MUNICiPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa , inscrito no CNPJ n¢ , sediada em (endereco
completo: Rua, nimero, complementos, bairro, cidade, unidade da federacdo, CEP) por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° edo
CPF N¢ , DECLARA, que possui PATRIMONIO LIQUIDO superior a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratagao.

Férmula do célculo:
Valor estimado da licitagdo x 10% < Patriménio Liquido

....... ,em__ de de 2024.
Nome do contador Nome do representante legal
Contador Cargo do representante legal
RG e CPF RG e CPF
CRC N¢ Razdo Social da licitante
Razdo Social da licitante CNPJ da licitante

CNPIJ da licitante

****deverd assinar com certificado digital****

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA
E COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA
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Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n? , possui os seguintes
contratos firmados com a iniciativa privada e administra¢do publica:

Endereco completo do
(o A Valor total do
N2 do | Nome do | 6rgdo/empresa com | Vigéncia do contrato L
(o . L . contrato no exercicio
Contrato | érgdo/empresa | quem possui o contrato | (inicio/vencimento) de 2024
vigente
_J_J_a
]/
_J_J_ a
]/
_J_J_ a
]/
Valor total dos contratos vigentes no exercicio de 2024: RS

Nota 1: Considera-se o valor total do contrato.
Nota 2: A declaragdo de compromissos assumidos deve informar que 1/12 (um
Patrimdnio Liquido da Licitante.

Férmula do céalculo:

doze avos) dos contratos firmados pela licitante ndo é superior ao

Patrimbnio Liquido superior a 1/12 do valor dos contratos firmados

Valor do Patriménio Liguido

x12>1

1/12 do valor dos contratos firmados =

Valor total dos contratos

Nota 3: Esse resultado deverad ser superior a 01 (um).

Nota 4: Considera-se o valor total do contrato. Calculo demonstrativo da variagdo percentual do valor total constante na declaragdo de contratos
firmados com a iniciativa e com a administragdo publica em relagdo a receita bruta.

(Valor da receita bruta — Valor total dos contratos)

x 100

Receita Bruta = Valor da receita bruta

Obs: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar as devidas justificativas, sob pena de inabilitagdo.

Sdo Sebastido do Uatumad/AM, em __ de de 2024.

Nome do contador
Contador

CPF / CRC N2

Razdo Social da licitante
CNPJ da licitante

****devera assinar com certificado digital****

Nome do representante legal
Cargo do representante legal
RG e CPF

Razdo Social da licitante
CNPJ da licitante
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PROJETO: REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO
DO UATUMA/AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ESPECIFICACAO TECNICA

1.0 FINALIDADE
2.0 DISPOSICOES GERAIS
2.1. OBJETO
2.2. DESCRICAO SUSCINTA DA OBRA
2.3. REGIME DE EXECUCAO
2.4. PRAZO
2.5. ABREVIATURAS
2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
2.7. MATERIAIS
2.7.1. CONDICOES DE SIMILARIDADE
2.8. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA
2.9. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA
2.10. PROJETOS
2.11. DIVERGENCIAS
2.12. CANTEIRO DE OBRAS
3.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.2. MOVIMENTOS EM TERRA
3.3. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
3.4. DIVERSOS
4.0. ENTREGA DA OBRA
5.0 PRESCRICOES DIVERSAS
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1. FINALIDADE

Esta especificacdo técnica visa estabelecer as condicdes para a
REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO
UATUMA/AM.

2. DISPOSICOES GERAIS

As LICITANTES deverdo fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacdo das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das
instalacdes, da extensédo dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderéo
surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos
necessarios a sua perfeita execucdo. Os aspectos que as LICITANTES julgarem
duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos nestas Especificacoes,
deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO através de fax e elucidados antes da
Licitacdo da obra. Apés esta fase, qualquer davida podera ser interpretada apenas pela
FISCALIZACAO, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamac&o, mesmo que isso venha a
acarretar acréscimo de servicos ndo previstos no orcamento apresentado por ocasiao da

Licitacao.

2.1. OBJETO

O objeto dessa especificacdo técnica visa estabelecer as condicbes para
REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO
UATUMA/AM, a ser executada nas Ruas FRANCISCO XAVIER, RUA ALVARO MAIA,
RUA DO CONJUNTO E RUA FERNANDO FABIANO.

2.2. MEMORIAL DESCRITIVO

A obra consistira na demolicdo e constru¢do de novas guias e sarjetas das ruas
acima citado, bem como a execucao de pintura com tinta branca a base de cal.
Na rua FRANCISCO XAVIER sera executado o servico de demolicdo de guias

e sarjetas com martelete sem reaproveitamento colocacdo de guias novas moldada in
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loco com base de 45cm e 22 cm de altura. Sera realizado recuperacao de calcada em
alguns trecho da via com pintura do piso com tinta acrilica com 2 demaos. A via recebera
placa de sinalizacao para orientacao de localidade.

Na rua ALVARO MAIA recebera servicos de instalacdo de placa orientativa,
pintura de eixo viario, demolicdo de guia e colocacdo de novas, pintura de guia com tinta
branca a base de cal, fornecimento e instalacdo de placa com identificacao de rua, pintura
de demarcacgédo de vaga de estacionamento, plantio de grama esmeralda ou séo calos,
instalacdo de banco metalico, instalacdo de lixeira metalica dupla, com capacidade de 60
litros. Construcdo de passeio com pintura para piso com tinta acrilica. E plantio de arvore
ornamental com altura da muda menor ou igual a 2,00 metros. E ao longo da via devera
ser instalado poste com luminarias de led para iluminacgédo publica.

Rua DO CONJUNTO recebera placa esmaltada da identificagdo de rua.
Execucdo de passeio em concreto moldado in loco e pintura com tinta acrilica com 2
deméaos. Demolicdo e construgcdo de guia novas com sarjeta, com pintura com tinta
branca a base cal. E plantio de arbustos no paisagismo.

Rua FERNANDO FABIANO - TRECHO 2 recebera a instalacéo de placa para
identificacdo de rua. Demolicdo e colocacdo de novas guias com sarjeta moldado in loco,
com pintura com tinta branca a base de cal. Poda de arvore com diametro de tronco
menor que 0,20m. E construcdo de calcada em alguns trechos para recuperacao da

mesma.

2.3. REGIME DE EXECUCAO

Empreitada por preco global.

2.4. PRAZO

O prazo para execucdo da obra serd de 60 (SESSENTA) dias corridos,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico ou assinatura do contrato,

devendo a CONTRATADA submeter & aprovacdo da Prefeitura Municipal de SAO
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SEBASTIAO DO UATUMA a sua proposta de cronograma fisico-financeiro para

execucao.

2.5. ABREVIATURAS

No texto destas Especificacbes Técnicas serdo usadas, além de outras
consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execucao da obra

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal

LICITANTE: Empresa com a qual participara da Licitacdo

ABNT: Associagéo Brasileira de Normas Técnicas

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

INMETRO: Instituto Nacional de Medidas

2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares a estas especificagcbes técnicas,
independentemente de transcrigao:

- todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificacbes técnicas;

- Caderno de Encargos da Secretaria Municipal de Obras do Municipio;

- instrucdes técnicas e catdlogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZACAO;

- as normas do Governo do Estado do Amazonas e de suas concessionarias de

servicos publicos e as normas do CREA/AM.

2.7. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverao
ser de primeira qualidade e obedecendo as normas técnicas especificas. As marcas
citadas nestas especificagbes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras

previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.
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2.7.1 Condic0Oes de similaridade

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia
a FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condicbes de
similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia
técnica (tipo, funcdo, resisténcia, estética a apresentacdo) e mesma ordem de grandeza

do preco.

2.8. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA dever4d empregar somente mao-de-obra qualificada na
execucao dos diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o periodo da
obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacao de pessoal e a respectiva guia
de recolhimento das obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a
seguinte documentacdo relativa a obra:

- Certidao Negativa de Débitos com o INSS;

- Certiddo de Regularidade de Situagéo perante o FGTS e

- Certiddo de Quitacéo do ISS referente ao contrato.

A CONTRATADA devera empregar mao-de-obra qualificada temporaria na
execucgao dos diversos servicos.

Cabem a CONTRATADA fornecer diariamente a FISCALIZACAO, a listagem

diaria dos operarios com suas respectivas funcoes.

2.9. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, a ART
referente a execucdo da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela
CONTRATANTE. A guia da ART deveréa ser mantida no local dos servigos.
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Com relacéo ao disposto no Art. 618 do Caodigo Civil Brasileiro, entende-se que
o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, € de garantia e ndo de prescricao.

O prazo prescricional para intentar acdo civil € de 10 anos, conforme Art. 205
do Cadigo Civil Brasileiro.

2.10. PROJETOS

O projeto de arquitetura serd fornecido pela CONTRATANTE. Se algum
aspecto destas especificacbes estiver em desacordo com as normas vigentes da ABNT,
CREA, Governo do Estado e Secretaria Municipal de Obras local, prevalecera a

prescricdo contida nas normas desses 0rgaos.

2.11. DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera
adotada a seguinte prevaléncia:

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacfes técnicas e estas,
sobre os projetos e caderno de encargos;

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensfes, medidas em
escala;

- 0s desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

- 0s desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre 0s mais antigos.

2.12. CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas
concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho (NR 18 - 2015). A construcéao do canteiro esta condicionada a aprovacao de seu
projeto pela FISCALIZACAO.

3.0 - ESPECIFICACOES DE SERVICOS
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1. ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 ENGENHEIRO CIVILDE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Devera ser um profissional devidamente qualificado e registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

A funcéo deste profissional devera constar da A.R.T. respectiva.

Juntamente ao engenheiro, uma equipe estar4 de prontiddo para manter o0s
servicos em execucao no canteiro de obras, atestando o0s projetos e execuc¢ao da obra e

realizando os servicos técnicos de execucao.

1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMNETARES
A obra serd localmente administrada por um profissional do Executante, que
devera estar presente em tempo integral e representard o0 Executante junto ao

Contratante.

2 SERVICOS PRELIMINARES

A PREFEITURA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas
concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho (NR 18 - 2015). A construcéao do canteiro esta condicionada a aprovacao de seu
projeto pela FISCALIZACAO DO PROPRIO MUNICIPIO.

2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa, cujo padrao sera fornecido
pela CONTRATANTE (FISCALIZACAO). A placa devera ser instalada em posicdo de
destaque no canteiro de obras, devendo a sua localizag&o ser previamente aprovada pela
FISCALIZACAO. Com dimensdes de 3,00m x 2,00m = 6,00 m2.
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3 RUA ALVARO MAIA

3.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM COM SUPORTE DE MADEIRA , EM
SOLO,COMH=DE25ME SE(;AO DE75X7,5CM.

Realizar pintura do pontalete com fundo nivelador alquidico e pintura de
acabamento com 2 demaos de esmalte sintético. Verificar o local indicado pelo projeto
para instalacdo do suporte.

Realizar a escavacao no solo, com a profundidade de 0,80 cm. Instalar o suporte
de madeira. Realizar o reaterro com o solo removido e aplicar o concreto em 0,30 cm, e

realizar o acabamento.

3.2 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

Empregar equipamento com reservatorio de tinta com capacidade minima de 30
litros, dotado de sistema de aquecimento da tinta até que a mesma atinja a viscosidade
adequada para aplicacdo; o equipamento deve ter capacidade de regulagem da largura
da faixa e da demarcacéo de faixas continuas ou tracejadas.

Preparar tinta e mistura de microesferas no tanque da maquina de demarcacao
viaria de acordo com o especificado. Sinalizacdo de seguranca na via / interrupcdo ou
desvio do trafego de veiculos em obediéncia ao Codigo de Transito Brasileiro.

Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido. Calibracdo do
equipamento. Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta
elastomérica em faixa continua ou tracejada com maquina de demarcacdo viaria

autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas.

3.3 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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Checar se os EPC necessarios estdo instalados; Usar os EPI exigidos para a
atividade.

A demolicdo da guia ou sarjeta/sarjetdo é feita com o uso de martelete manual.

3.4 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA
+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Esta norma fixa as condicfes exigiveis para a execucao de meios-fios e guias de
concreto, utilizados como dispositivos de drenagem da plataforma rodoviaria.

Referéncias

Os documentos relacionados neste item serviram de base a elaboracdo desta
Norma e contém disposicdes que, ao serem citadas no texto, se tornam parte integrante
desta Norma. As edi¢cdes apresentadas sao as que estavam em vigor na data desta
publicacdo, recomendando-se que sempre sejam consideradas as edi¢cdes mais recentes,
se houver.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 6118: projeto de
estruturas de concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 2003.

ASSOCIAC}AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 12654: controle
tecnoldgico de materiais componentes do concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 1992.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 12655: concreto -
preparo, controle e recebimento: procedimento. Rio de Janeiro, 1996.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR NM 67: concreto -
determinacao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 1998.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR NM 68: concreto -
determinacado da consisténcia pelo espalhamento na mesa de Graff. Rio de Janeiro, 1998.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-ES 330:
obras-de-arte especiais — concretos e argamassas: especificacdo de servico. Rio de
Janeiro: IPR, 1997.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-ISA 07:
impactos da fase de obras rodoviarias — causas/ mitigacéo/ eliminacéo. In: . Corpo
normativo ambiental para empreendimentos rodoviarios. Rio de Janeiro, 1996.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. ENEMAX. Album
de projetos-tipo de dispositivos de drenagem. Rio de Janeiro, 1988.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT
011/2004-PRO: gestédo da qualidade em obras rodoviarias: procedimento. Rio de Janeiro:
IPR, 2004.

Condicdes gerais

Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdo serdo executados de acordo
com as indicacdes do projeto. Na auséncia de projetos especificos deverdo ser utilizados
os dispositivos padronizados pelo DNER, que constam do Album de Projetos-Tipo de
dispositivos de Drenagem.

Condicdes especificas

Basicamente os dispositivos de drenagem abrangidos por esta Norma serdo
executados em concreto de cimento, moldados “in loco” ou pré-moldados, devendo
satisfazer as prescricoes:

Materiais

Todo material utilizado na execucdo deverd satisfazer aos requisitos impostos
pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT.

Concreto de cimento

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de
material, devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia
caracteristica a compressdo minima (fck) min., aos 28 dias de 15Mpa. O concreto
utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/03, além
de atender ao que dispde a norma DNER-ES 330/97.

Concreto asfaltico

As guias e 0s meios-fios também poderdo ser feitos com concreto asfaltico,
utilizando-se, neste caso, equipamento adequado para aplicacdo do material por extrusao

e com a forma previamente definida, de acordo com a secao transversal conveniente. O
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processo executivo para implantacdo deste dispositivo é similar ao utilizado para os
dispositivos de concreto de cimento, quando forem empregadas as formas deslizantes e
betoneira automotriz ou quando o abastecimento da betoneira for realizado com caminh&o
betoneira.

Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos
locais de instalacdo das obras, atendendo ao que dispbem as prescricdes especificas
para os servigos similares. Recomendam-se, como minimo, 0s seguintes equipamentos:

caminh&o basculante;

caminh&o de carroceria fixa;

betoneira ou caminh&o betoneira;

motoniveladora,;

pa-carregadeira;

rolo compactador metalico;

retroescavadeira ou valetadeira;

maquina automotriz para execucédo de perfis pré-moldados de concreto de cimento
ou asfaltico por extrusao.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da
execucao do servico de modo a garantir condicdes apropriadas de operagédo, sem o que
ndo podera ser autorizada sua utilizagao.

Execucao de meios-fios ou guias de concreto

Processo executivo

Poderao ser moldados “in loco” ou pré-moldados, conforme disposto no projeto. O
processo executivo mais utilizado refere-se ao emprego de dispositivos moldados “in loco”
com emprego de férmas convencionais, desenvolvendo-se as seguintes etapas:

escavacao da porgcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto;

execucao de base de brita para regularizacdo do terreno e apoio dos meios-fios;

instalacdo de formas de madeira segundo a secdo transversal do meio-fio,

espacadas de 3m. Nas extensfes de curvas esse espagamento sera reduzido para
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permitir melhor concordancia, adotando-se uma junta a cada 1,00m. A concretagem
envolvera um Plano Executivo, prevendo o lancamento do concreto em lances alternados;

instalacdo das férmas laterais e das partes anterior e posterior do dispositivo;

lancamento e vibragdo do concreto. Para as faces dos dispositivos proximas a
horizontal ou trabalhaveis sem uso de forma, sera feito o espalhamento e acabamento do
concreto mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que
apoiada nas duas formas-guias adjacentes permitira a conformacdo da face a secédo
pretendida;

constatacdo do inicio do processo de cura do concreto e retirada das guias e
formas dos segmentos concretados;

execucdo dos segmentos intermediarios. Nestes segmentos 0 processo € 0
mesmo. O apoio da régua de desempenho ocorrera no préprio concreto;

execucdo de juntas de dilatacdo, a intervalos de 12,0m, preenchidas com

argamassa asfaltica.

Processo executivo alternativo

Opcionalmente, poderdo ser adotados outros procedimentos executivos, tais como:

Meios-fios ou guias pré-moldados de concreto

escavacdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicado no projeto;

execucao de base de brita para regularizacdo do terreno e apoio dos meios-fios;

instalacdo e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com
0 projeto-tipo considerado;

rejuntamento com argamassa cimentoareia, traco 1.3, em massa.

0S meios-fios ou guias deverdo ser préemoldados em formas metalicas ou de
madeira revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento
por vibracdo. As pegas deverdo ter no maximo 1,0m, devendo esta dimensao ser reduzida
para segmentos em curva.

Meios-fios ou guias moldados “in loco” com formas deslizantes
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Esta alternativa refere-se ao emprego de férmas metalicas deslizantes, acopladas
a maquinas automotrizes, adequadas a execucdo de concreto por extrusao,
compreendendo as etapas de construgao relacionadas a seguir:

escavacao da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicados no projeto;

execucao da base de brita para regularizacdo do terreno e apoio dos meios-fios;

lancamento do concreto e moldagem, por extrusao;

interrupcdo da concretagem dos dispositivos; e execugao de juntas de dilatacdo a

intervalos de 12,0m, preenchidas com asfalto.

Recomendacdes gerais

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes
nao forem contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto
magro, em forma de “bolas” espagadas de 3,0m. Em qualquer dos casos 0 processo
alternativo, eventualmente utilizado, serd adequado as particularidades de cada obra.

Manejo ambiental

Durante a execucdo dos dispositivos de drenagem deverdo ser preservadas as
condicBes ambientais, exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

todo o material excedente de escavacdo ou sobras devera ser removido das
proximidades dos dispositivos;

o material excedente removido sera transportado para local pré-definido em
conjunto com a Fiscalizacao cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido
para os cursos d'agua de modo a ndo causar assoreamento;

nos pontos de desagtie dos dispositivos deveréo ser executadas obras de protecéo
de modo a ndo promover a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua;

durante o desenvolvimento das obras devera ser evitado o trafego desnecessario
de equipamentos ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracgéo;

além destas, deverédo ser atendidas, no que couber, as recomendacdes da DNER-
ISA 07- Instrucéo de Servico Ambiental, referentes a captacdo, conducdo e despejo das

aguas superficiais ou sub-superficiais.
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Inspecéao

Controle dos insumos

O controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado de acordo com as
normas NBR 12654/92, NBR 12655/96 e DNER-ES 330/97. O ensaio de consisténcia dos
concreto serd feito de acordo com a NBR NM 67/98 ou a NBR NM 68/98, sempre que
ocorrer alteracdo no teor de umidade dos agregados, na execucao da primeira amassada
do dia, apés o reinicio dos trabalhos desde que tenha ocorrido interrupcao por mais de
duas horas, em cada vez que forem moldados corpos-de-prova, e na troca de operadores.

Controle da producéo (execucao)

Deverd ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de
concreto, das amostras de ago, cimento, agregados e demais materiais, de forma a
satisfazer as especificacfes respectivas. O concreto ciclépico, quando utilizado, devera
ser submetido ao controle fixado pelos procedimentos da norma DNER-ES 330/97.

Verificacdo do produto

Controle geométrico

O controle geométrico da execucdo das obras sera feito através de levantamentos
topograficos, auxiliados por gabaritos para execucdo das canalizagdes e acessorios. Os
elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de Servico com as
guais sera feito o acompanhamento da execuc¢do. As dimensdes das sec¢fes transversais
avaliadas nao devem diferir das indicadas no projeto de mais de 1%, em pontos isolados.
Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-se no intervalo de £ 10% em
relacdo a espessura de projeto.

Controle de acabamento

Seré feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos
de controle, para garantir que n&o ocorra prejuizo a operacao hidraulica da canalizacéo.
Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

Condicdes de conformidade e ndoconformidade
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Todos os ensaios de controle e verificacdes dos insumos, da producdo e do
produto serdo realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as
condicdes gerais e especificas dos capitulos 4 e 5 desta Norma, respectivamente.

Seré& controlado o valor caracteristico da resisténcia a compressao do concreto aos
28 dias, adotando-se as seguintes condicdes:

fck, est < fck — ndo-conformidade;

fck, est = fck — conformidade.

Onde:

fck, est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatérios
periédicos de acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual
estabelece os procedimentos para o tratamento das nao-conformidades dos insumos, da
producao e do produto.

Critérios de medicdo

Os servigcos conformes serdo medidos de acordo com 0s seguintes critérios:

0s meios-fios e as guias serdo medidos pelo comprimento, determinado em metros,
acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocacdo de
materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a
execucao;

no caso de utilizagdo de dispositivos pontuais acessorios, como caixas coletoras ou
de passagem, as obras serdo medidas por unidade, de acordo com as especificagcoes

respectivas.

3.5 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAQAO).
AF_05/2021

Colocar sinalizagdo provisoria na via e fechar faixa ou via. Promover a limpeza do
meio-fio e retirada da vegetacéo das bordas, caso existam.

Pintar o meio-fio com trincha ou brecha.
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3.6 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA RETANGULAR (2,00MX1,00M) DE
SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
IMPLANTA(;AO DE POSTE CURVO TELECONICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A
FOGO, ALTURA DE 6 METROS

Marcacédo da localizacdo dos dispositivos a serem implantados, de acordo com o
projeto de sinalizagdo. Distribuicdo das placas ou marcos nos pontos ja localizados
anteriormente. Escavacdo da area para fixacao dos suportes.

Preparacdo da sapata ou base, em concreto armado, para recebimento dos
suportes das estruturas de sustentacdo. Fixacdo das placas aos suportes e as travessas
através de parafusos galvanizados, porcas e contra porcas.

Implantacdo da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e
posicdo permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. A
implantacdo das placas ou painéis suspensos deve contar com a utilizacdo de caminhdo
Munck e de corda para servir de guia, devido as suas dimensfes, evitando giros ou
deslocamentos das placas.

Nesta fase, o transito devera ser desviado, com o auxilio de cones, baldes plasticos com

luminarias ou qualquer dispositivo com a mesma finalidade.

3.7 PINTURA DE DEMARCAC}AO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem; Medir com
trena e marcar com linha e giz as faixas, circulos e semicirculos; empregar gabaritos
adequados para as linhas curvas.

Colocar fita crepe lateralmente as linhas de demarcacéo. Executar lixamento leve
no local que recebera a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina N° 200).

Diluir tinta acrilica com agua, 10% do volume; Aplicar 12 deméao de tinta acrilica
diluida com trincha ou rolo de |a dentro das faixas demarcadas.

Aplicar de 2 a 3 demé&os com intervalo de 4 horas entre demé&os. Remover fitas

apos secagem da ultima deméao.
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3.8 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Execucgéao do alinhamento e marcagéo das cotas com o uso de estacas e linha-
Regularizacéo do solo natural e execugéo da base de assentamento em areia.

Execucédo das guias com maquina extrusora. Execucao das juntas de dilatacéo.

Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

3.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022
Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno;

Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

3.10 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as
férmas para conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja devidamente
nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio.

Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, adensamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto.

Por fim, séo feitas as juntas de dilatacdo com o corte a seco.

3.11 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias; Antes de
iniciar a pintura certificar-se que o0 piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa,
sabdao ou bolor.

Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro; Diluir
fundo preparador com agua, 10% do volume; Aplicar uma deméo de fundo preparador

com trincha ou rolo de 1a.
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Diluir tinta acrilica com agua, 10% do volume; Aplicar 12 demé&o da tinta acrilica
diluida com rolo de |a (esperar de 1 a 4 horas ap0s aplicacdo do fundo preparador); Fazer
retoques e cantos com trincha.

Aplicar 22 deméao de tinta acrilica sem nenhuma diluicdo com rolo de 1& (esperar 4
horas apés aplicacdo da 1% demao); Aplicar a 22 deméo de tinta a 90° da 1 deméo

(aplicacdo cruzada); Remover fitas apds secagem.

3.12 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
Com o solo previamente preparado, faz-se a escava¢ao manual;, Em seguida a

arvore ornamental é posicionada no furo; E feito o reaterro do furo com o solo local.

ILUMINACAO
3.13 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M,
INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

Inicia-se com a fixacdo das luminarias nos bracos curvos do poste; Prossegue-se
com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior aterramento; Com a
cavadeira, faz-se a escavacao do engaste onde sera inserido o poste.

Com auxilio do guindauto, o poste € inserido no engaste; o nivel & verificado
durante este procedimento; Executa-se o reaterro com 0 solo escavado anteriormente,
atendendo as especificacdes de projeto, fazendo a compactacdo do solo com soquete

manual.

3.14 BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _08/2020

Verificar o local da instalacdo; Cortar o comprimento necessario dos cabos; Instalar

cabos dentro do brago.
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Conectar os cabos do braco com os cabos da rede aérea existente no poste

metalico; Instalar braco no poste metalico.

3.15 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAC}AO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Verificar o local da instalacdo; Conectar os cabos da luminéria nos cabos da rede
existente.

Encaixar luminéria no braco para iluminacéo publica.

3.16 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _08/2020
Verificar o local da instalacdo; Conectar os cabos do relé; Encaixar o relé no local

estabelecido.

3.17 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3
M. AF_12/2020

Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de brita.

Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida. Concluida a
alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco.

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

3.18 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

Verifica-se o0 comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento

necessario da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa, propria para criar
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a rosca, na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a
esquerda.

Repete-se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
Encaixa-se o eletroduto no local definido; As extremidades sdo deixadas livres para

posterior conexao.

3.19 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Apo6s o eletroduto j& estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos; Faz-se a jungao das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos
longos, recomenda-se a utilizacéo de fita guia.

Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade.

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para

fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacao.

3.20 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _08/2023
Verifica-se o local da instalacdo; O solo € molhado para facilitar a entrada da haste;

A haste é posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade ideal.

4 RUA DO CONJUNTO
4.1 FORNECIMENTO E INSTALAC}AO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM COM SUPORTE DE MADEIRA , EM
SOLO, COM H=DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM.

Conforme especificado no item 3.1.
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4.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF _08/2022

Conforme especificado no item 3.10.

4.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Conforme especificado no item 3.11.

4.4 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Conforme especificado no item 3.3.

4.5 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA
+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Conforme especificado no item 3.4.

4.6 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021
Conforme especificado no item 3.5.

4.7 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018
Com o solo previamente preparado, faz-se a escavacdo manual, Em seguida o

arbusto é posicionado no furo; E feito o reaterro do furo com o solo local.
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4.0. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, com todas as
instalacdes e equipamentos em perfeitas condicbes de funcionamento e devidamente
testados.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da
comunicacdo oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera,
entdo, firmado o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73, inciso |, alinea a,
da Lei N° 8.666, de 21 de jun 93 (atualizada pela Lei N © 8.883, de 08 Jun. 94), onde

deverédo constar todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

5.0 PRESCRICOES DIVERSAS

Todas as imperfeicbes decorrentes da obra — por exemplo: areas cimentadas,
pisos em geral, redes de energia, redes hidraulicas — deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

A obra ser& executada obedecendo a todas as prescri¢cdes contidas nas N.T.

Especificacdes e Métodos de Ensaio da ABNT.
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OBJETO:|REQUALIFICAGAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM

LOCAL:|SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM

INTERESSADO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

DATA BASE: |SINAPI - 04/2024 BDI 1:|28,35%
DESCRIGAO VAL?;':’I”;;?RIO
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA UND 1,00 |R$ 39.100,78 | R$ 39.100,78
2 SERVICOS PRELIMINARES UND 100 [R$ 2.31852 | R$ 2.318,52
3 RUA ALVARO MAIA UND 1,00 |R$  187.893,69 | R$  187.893,69
4 RUA DO CONJUNTO UND 1,00 |R$ 24512028 | R$  245.120,28

TOTAL SEM BDI: 369.640,26

TOTAL DO BDI: 104.793,01

TOTAL GERAL: 474.433,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

OBJETO:|REQUALIFICAGAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM
LOCAL:|SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM
INTERESSADO: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA BDI 1:|28,35%
DATA BASE:|SINAPI - 04/2024 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:| 84,72% (HORA) 46,99% (MES)

ITEM CcODIGO BANCO DESCRIGAO UND QUANT.  VALOR UNITARIO VAngmg‘f‘R'o TOTAL
ADMINISTRAGAO DA OBRA BDI 28,35% R$ 39.100,78

1.1 93565 SINAPI  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 R$ 18.266,37 | R$ 23.44488 | R$ 23.444,88

12 93572 SINAPI  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 R$ 6.098,91 | R$ 7.827,95 | R$ 15.655,90
SERVICOS PRELIMINARES BDI 28,35% R$ 2.318,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA

2.1 103689 | SINAPI E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022. PS M2 6,00 R$ 301,07 | R$ 386,42 | R$ 2.318,52
RUA ALVARO MAIA BDI 28,35% R$  187.893,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA

3.1 008 PROPRIA [IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM COM SUPORTE DE MADEIRA , EM| UN 4,00 R$ 260,00 | R$ 333,71 | R$ 1.334,84
SOLO, COM H=DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM.
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A

3.2 102512 | SINAPI |BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO| M 269,00 R$ 5,69 | R$ 7,30 | R$ 1.963,70
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA,

33 104796 | SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 528,00 R$ 14,31 | R$ 18,36 | R$ 9.694,08
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

34 94267 SINAPI  |[EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA+30CM| M 528,00 R$ 78,65 | R$ 100,94 | R$ 53.296,32
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

35 102498 | SINAP! i:!\l'glézg\21DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M 528,00 RS 162 | R 2,07 | RS 1.092,96
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA RETANGULAR (2,00MX1,00M) DE
SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E

36 10547 ORSE IMPLANTAGCAO DE POSTE CURVO TELECONICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A UN 1,00 RS 9.02857 | RS 11.588,16 | RS 11.588,16
FOGO, ALTURA DE 6 METROS
PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,

37 102500 | SINAPI APLICACAO MANUAL. AF 0512021 M 140,40 R$ 4,09 | R$ 524 | R$ 735,69




GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

3.8 94263 SINAPI EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 235,70 R$ 44,41 | R$ 57,00 | R$ 13.434,90

39 103946 SINAP| zII;A(I)\I;IZ?)zE;E GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 27.06 RS 2244 | RS 2841 | RS 768,77
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

3.10 94990 SINAPI  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO| M3 20,48 R$ 1.041,75 | R$ 1.337,08 | R$ 27.387,00
ARMADO. AF_08/2022
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,

3.11 102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 052021 M2 292,61 R$ 18,75 | R$ 24,06 | R$ 7.040,19

312 98510 SINAP| PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A UN 18,00 RS 146,86 | RS 188.49 | R$ 3.392,82
2,00 M. AF_05/2018
ILUMINACAO
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M,

3.13 100623 SINAPI  |INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.[ UN 6,00 R$ 2.393,36 | R$ 3.071,87 | R$ 18.431,22
AF_11/2019
BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO,

3.14 101637 SINAPI  |COMPRIMENTO DE 150 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO -| UN 12,00 R$ 152,62 | R$ 195,88 | R$ 2.350,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2020
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -

3.15 101659 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 12,00 R$ 779,99 | R$ 1.001,11 | R$ 12.013,32
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -

3.16 101632 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 6,00 R$ 33,90 | R$ 43,51 | R$ 261,06
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

3.17 97886 SINAPI  |CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3|  UN 6,00 R$ 185,78 | R$ 23844 | R$ 1.430,64
M. AF_12/2020
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

3.18 93008 SINAPI  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 220,00 R$ 22,21 | R$ 28,50 | R$ 6.270,00
INSTALACAQ. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

319 91932 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 660,00 RS 1751 RS 2247 | RS 14.830,20

390 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 6.00 RS 74.96 | RS 96.21 | RS 577.26

INSTALAGAO. AF_08/2023
RUA DO CONJUNTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA

BDI 28,35%

245.120,28

4.1 008 PROPRIA |IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM COM SUPORTE DE MADEIRA , EM| UN 2,00 R$ 260,00 | R$ 333,71 | R$ 667,42
SOLO, COM H=DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
42 94990 SINAPI  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO| M3 36,09 R$ 1.041,75 | R$ 1.337,08 | R$ 48.253,21
ARMADO. AF_08/2022
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
43 102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 M2 515,55 R$ 18,75 | R$ 24,06 | R$ 12.404,13
4 104796 | SINAPI DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, y 140080 | RS 1431 | R 1836 | RS 25.718.68

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023




GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

45 94267 SINAPI [EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM M 147450 | R$ 78,65 | R$ 100,94 [ R$  148.836,03
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

46 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M 147450 | RS 162 | R$ 207 | R$ 3.052.21
AF_05/2021

47 98509 SINAPI  [PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 44,00 R$ 109,59 | R$ 140,65 | R$ 6.188,60




TOTAL SEMBDI: R$  369.640,26

TOTALDOBDI: R$  104.793,01

TOTAL GERAL: R$  474.433,27
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OBJETO:|REQUALIFICAGAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM
LOCAL:|SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM
INTERESSADO: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
DATA BASE: [SINAPI - 04/2024
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DESCRIGAO MEMORIA DE CALCULO
ADMINISTRAGAO DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS N _
1.1 93565 COMPLEMENTARES MES 1,00 1,00 Profissional x 1,00 meses =
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM  ENCARGOS N _
1.2 93572 COMPLEMENTARES MES 2,00 |1,00 Profissional x 2,00 meses =
p) SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA _
21 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,00 3,00mx2,00m =
3 RUA ALVARO MAIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA
3.1 008 |IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM COM SUPORTE DE MADEIRA| UN 4,00
, EM SOLO, COM H=DE 2,5 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM.
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
32 102512 MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM M 269,00
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
33 104796 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 528,00
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
24 4267 IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM " 526,00
' BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. ’
AF_01/2024
35 10748 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL y 528,00

(CAIACAO). AF_05/2021




3.6

10547

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA RETANGULAR
(2,00MX1,00M) DE SINALIZAGAO TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE POSTE CURVO TELECONICO DE
ENGASTAR, GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6 METROS

UN

1,00

3.7

102500

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

140,40

5,40m x 26,00und =

3.8

94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

235,70

Meio Fio Canteiro Central: 213,20m + Floreira: (0,80m + 5,90m + 0,80m =
7,50m x 3,00und = 22,50m) =

39

103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF_05/2022

M2

27,06

3.10

94990

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

20,48

292,61m*>x 0,07m =

3.11

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2

292,61

3.12

98510

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN

18,00

ILUMINAGAO

3.13

100623

POSTE DE AGCO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO,
H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

UN

6,00

3.14

101637

BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2020

UN

12,00

3.15

101659

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2020

UN

12,00

3.16

101632

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN

6,00

3.17

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSQES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

6,00

3.18

93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

220,00

3.19

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

660,00

3.20

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

RUA DO CONJUNTO

UN

6,00




FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA

4.1 008 |IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM COM SUPORTE DE MADEIRA|  UN 2,00
,EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
42 94990 |[CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| M3 36,09 [515,55m?x 0,07m =
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
43 102491 | b EMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 | 51555
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
44 104796 ) |ECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M| 140080
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
45 o4ps7 |NLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM| |, o, . [Meio Fio: 1.400,80m + Floreira: (0,40m + 5,90m + 0,40m = 6,70m x 11,00und
' BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. V=73 70m) =
AF_01/2024
15 10040 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL[ | 40, s, [Meio Fio: 1.400,80m + Fioreira: (0,40m +5,90m +040m = 6,70m x 11,00und
' (CAIACAO). AF_05/2021 1790 1273 70m) =
47 98509 [PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 44,00




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

OBJETO:

REQUALIFICAGAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM

LOCAL:

SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

DATA BASE:

SINAPI - 04/2024

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ADMINISTRAGAO DA OBRA

CODIGO  BANCO DESCRIGAO

30 DIAS
49,79%

60 DIAS
50,21%

SINAPI  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

23.444,88 [ R$ 11.673,21 | R$ 11.771,67 | R$
49,79% 50,21%

SERVICOS PRELIMINARES

CODIGO  BANCO DESCRICAO

30 DIAS
100,00%

60 DIAS

0,00% 0,00%

12 93572 SINAPI  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 R$ 15.655,90 | R$ 7.795,07 | R$ 7.860,83 | R$ R$ R$
. % 49,79% 50,21% 0,00% 0,00%

ADMINISTRAGAO DA OBRA - RESUMO R$ 3910078 R$ 19.468,28 | R$ 19.632,50 | R$ R$ R$

R$

R$

0,00%

0,00%

0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
103689 SINAPI E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 6,00 RS
SERVIGOS PRELIMINARES - RESUMO RS 231852

RUA ALVARO MAIA

CODIGO  BANCO DESCRICAO

R

2.318,52

30 DIAS

2.318,52| R$ 2.318,52 [ R$ -
% 100,00% 0,00%
$ -

R$

60 DIAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA 100,00%
PROPRIA [IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM COM SUPORTE DE MADEIRA , EM 1.334,84 | R$ 1.334,84 | R$ -
SOLO, COM H=DE 2,5 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM.
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 100,00%
3.2 102512 SINAPI  |BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO M 269,00 | R$ 1.963,70 | R$ - R$ 1.963,70 | R$ R$ R$
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
% X 100,00%
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, -
3.3 104796 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 528,00 | R$ 9.694,08| R$ 9.694,08 [ R$ - R$ R$ R$
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 100,00%
34 94267 SINAPI  |EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM M 528,00 | R$ 53.296,32 | R$ 53.296,32 | R$ - R$ R$ R$
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
R 100,00%
35 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAQ). M 52800 | RS 1092.96 | RS - RS 109296 | RS RS RS
AF_05/2021
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA RETANGULAR (2,00MX1,00M) DE 100,00%
3.6 10547 ORSE  |SINALIZAGAO TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 11.588,16 | R$ 11.588,16 | R$ - R$ R$ R$




copiGo

BANCO

RUA DO CONJUNTO

DESCRIGAO

IMPLANTACAO DE POSTE CURVO TELECONICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A
- , 100,00%
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, :
37 102500 | SINAPL | 0 MANUAL, AF. 052021 M | 14040 |Rs 735,69 | R$ 73569 | RS S RS RS
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO COM 100,00%
38 94263 | SINAPL |y iR 14 OM BAGE X 22 OM ALTUR. AF 0112024 M | 23570 |R$  1343490[RS 1343490 | RS S RS RS
- 100,00%
" 103045 | sinap |[PLANTIO DE GRANA ESMERALDA OU SA0 CARLOS OU CURITIBANA, EMPLACAS. | ) | 7 ¢ | s 1687778 = AL = =
AF_05/2022
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 100,00%
340 94990 | SINAPI |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 | 2048 |RS  27.387.00[ RS 2738700 | R S RS RS
ARMADO. AF_08/2022
, - - 100,00%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, '
311 10491 | SINAPL |10 1C ) PNDO PREPARADOR. AF 0515001 M2 | 29261 |R$  7.04019[ RS 704049 | RS S RS RS
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 100,00%
312 98510 | SINAPI UN | 1800 |R$  339282[RS T [RS 339282 R RS RS
2,00 M. AF_05/2018
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=0M, 100,00%
343 100623 | SINAPI |INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 600 |RS  1843122[ RS 1843122 | R S RS RS
AF_11/2019
BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, 100,00%
314 101637 | SINAPI |COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO - UN | 1200 |RS  235056[ RS 235056 | RS - RS RS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
. P . 100,00%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - '
345 101859 | SINAPL |- ok e CMENTO £ INSTALAGAO. A 012020 UN | 1200 |R$  1201332[RS 1201332 | RS S RS RS
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - 100,00%
346 101832 | SINAPL | o e MENTO £ INSTALAGAOL AF 0812020 UN 600 |R$ 261,06 | RS 267,06 | R§ S RS RS
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS 100,00%
347 9788 | SINAPI |CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X03 |  UN 600 |RS  143064[ RS 143064 | RS S RS RS
M. AF_12/2020
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 100,00%
318 93008 | SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M| 22000 |R$  627000[ RS 6.27000] RS S RS RS
INSTALAGAO. AF_1212021
, 100,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA '
319 91932 | SINAPL | 0 2 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 M| 66000 |RS  1483020) RS 1483020 | RS - | RS RS RS
- 100,00%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E '
3.20 %95 | SINAPI |\LCh ACAo. AF 0812023 UN 600 |R$ 57726 [ RS 57726 | R§ S RS RS
, % 96,16% 3.84% 0.00% 0.00% 0.00%
RUA ALVARO MAIA - RESUMO R$  187.893,60 | RS 180.67544 | RS 7.218,25 | R$ RS RS

30 DIAS 60 DIAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA 100,00%
41 008 PROPRIA [IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM COM SUPORTE DE MADEIRA , EM UN 2,00 R$ 667,42 | R$ R$ 667,42 | R$ R$ R$
SOLO, COM H=DE 2,5 M E SEGAQO DE 7,5 X 7,5 CM.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 70,00% 30,00%
42 94990 SINAPI  [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 36,09 | R$ 48.253,21| R$ 33.777,25 | R$ 14.475,96 | R$ R$ R$
ARMADO. AF_08/2022
; X % 100,00%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAQCS, -
43 102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 515,55 | R$ 12.404,13 | R$ R$ 12.404,13 | R$ R$ R$




DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA,

100,00%

44 104796 | SINAPI |y o OVEITAMENTO. AF. 00/2023 M | 140080 | RS 2571868 RS 2571868 | RS RS RS
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 100,00%
45 94267 | SINAPI |EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CMBASEDAGUIA+30CM | M | 147450 | R$  148.836,03| RS RS 148.836,03 | RS RS RS
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
- 100,00%
46 102498 | sinapi |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). Mo | s |Rs sos221( TS T EPTR T = =S
AF_05/2021
100,00%
47 98509 | SINAPI [PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN | 4400 |R$ 618860 RS RS 618860 RS RS RS
% 13.78% 86,22% 0.00% 0.00% 0.00%
RUA DO CONJUNTO - RESUMO RS 24512028 | RS 33777.25| RS 21134303 | RS RS RS
% | 4979% |  5021% | 0,00% 0,00% 0,00%
RESUMO GERAL RS 47443327 | RS 236.239,49 [ RS 238.193,79 | RS RS RS




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

SINAPI - AM - DESONERADO: OUT/2023

006 | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
- INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CRiEsIFED SINAPL o1 "EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORes E NP ooneror 2Lz 2Lz
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 R$ 21,12 R$ 4,22
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM,
Insumo 37556 SINAPI EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,00000 R$ 23,50 R$ 23,50
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
LS => 0,00 MO com LS =>
Valor com BDI=> R$ 27,72

OBS.: CPU baseada na composigdo do ORSE 12137 - Julho/2021



ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

SINAPI - AM - DESONERADO:  DEZ/2023
008 COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE ACO
_ ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*
CopesiEED SINAPL o\ COM SUPORTE DE MADEIRA , EM SOLO, COM H=DE 25 NP AUy 26000 26000
M E SECAO DE 7.5 X 7.5 CM.
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
Insumo 4491 SINAPL | L0\ IVALENTE DA REGIAG - BRUTA M 3,63000 R$ 381 R$ 13,83
- CARPINTERO DE  FORMAS  COM ENCARGOS
Composigao 88262 SINAPI Pl EMENTARES H 0,21380 R$ 2524 R$ 5,40
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64130 R$ 21,12 R$ 13,54
- PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM
Composigao 102197 SINAPI | DEIRA. AF 01/2021 M2 0,99000 R$ 23,90 R$ 23,66
- PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
Composigao 102218 SINAPL ||\ TETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAGS. AF_01/2021 M2 0,99000 R$ 14,85 R$ 14,70
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:34 (EM MASSA
Composigao 102486 SINAPI  SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - M3 0,02240 R$  1.06555 R$ 23,87
PREPARO MANUAL. AF 05/2021
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE
Insumo 13521 SINAPI | A %45 OM X 20* CM UN 2,00000 R$ 82,50 R$ 165,00
LS => 0,00 MO com LS =>
Valor com BDI => R$ 260,00

OBS.: CPU baseada na composi¢do do SINAPI 103694
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RUA ALVARO MAIA

RUA ALVARO MAIA

LEGENDA

PLACA VERTICAL DE SlNALlZAQAO:
(NOME DA VIA) 4,00 UND
SlN/\LLZAK;A()|4()RHZ()N17\L:
FAIXA DE DIVISAO DE FLUXO 269,00 M
RECUPERAQAO DE MEIO-FIO E 528,00 M
SARJETA DOS DOIS LADOS
- ESTACIONAMENTO 334.00 M2
PLACA VERTICAL DE ORlENTAQAO
1,00 UND
FLOREIRAS 5,90M X 0 ,80M
3 UND
GRAMA DAS FLOREIRAS 27 06 M2
EXECUQAO DE CALCADA COM 292,61m?
PINTURA (CANTEIRO CENTRAL )
o PLANTIO DE IPE AMARELO 18 UND
POSTE COM DUAS LUMINARIAS A
o——0 LED 6 UND
GUIA DO CANTEIRO CENTRAL
213,20 M

A QYL P

LOCAGAO RUA ALVARO MAIA

PROJETO

REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO
DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM

ADMINISTRAGAO
JANDER PAES LEMOS

ENDEREGO B B B
SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM

TiTULO
LOCACA DA RUA ALVARO MAIA

REVISAO

RESPONSAVEL TECNICO DESENHO DATA
FEV/2024

ESCALA PRANCHA

1/500 | UN.
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LEGENDA

SIMB

DESC.

QTD

PLACA VERTICAL DE SINALIZAGAO:

(NOME DA VIA) 2,00 UND
CALCADA DO CANTEIRO CENTRAL
= 515,55 M 2
RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E 1.400,80 M
SARJETA DOS DOIS LADOS
FLOREIRA DE 5,90M X 0,20 COM 4
) MUDAS DE ARBUSTRO 11,00 UND
4 MUDAS DE ARBUSTRO EM
04505 0%0%0 CADA FLOREIRA 44,00 UND

LOCAGCAO RUA DO CONJUNTO

PROJETO

REQUALIFICACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO
DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM

ADMINISTRAGAO
JANDER PAES LEMOS

ENDEREGO B B B
SAO SEBASTIAO DO UATUMA/AM

TiTULO
LOCACA DA RUA DO CONJUNTO

REVISAO

RESPONSAVEL TECNICO DESENHO DATA
FEV/2024

ESCALA PRANCHA

1/500 | UN.
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Codigo
00034492
00001379
00006111
00040811
00037370
00004750
00040818

00004721
00014164
00000370
00000980

00042248

11258

00007348
00004257
00004783
00037372
00037371
00000365

00004221
00013803

00002680
00002436
00000242

00043491

00000358

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra Bancos

SINAPI - 04/2024 - Amazonas

REQUALIFICAGAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEBASTIAO DO UATUMA/AM

Descricdo Tipo

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM

BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE Material

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Méo de Obra

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material

COMPLEMENTARES)

PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Méo de Obra

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material

SEM FRETE

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO Material

DUPLO, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material

TRANSPORTE)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, Material

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, Material

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

Semipértico para sinalizagdo rodoviaria de ferro galvanizado a quente, h=

6m,brago=5,50m, com chumbadores 8xch-5@7/8" - CONIPOST ou similar- mod. Material

12060BG+13055/BG

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra

PINTOR (HORISTA) Mé&o de Obra

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material

COMPLEMENTARES)

MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE Material

DA REGIAO, H=*50 A 70* CM

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA Equipamento para Aquisigédo

DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV Permanente

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA Material

ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material

COLETADO CAIXA)

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 9
Material

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*1* M

Und

m?

KG

MES

MES

m3

UN

m?

UN

un

UN

UN

UN

B.D.l

28,35%

Curva ABC de Insumos

Quantidade
Operativa

142,1692300
25.395,2912813
1.778,1996389
1,0127100
3.970,3927903
955,1548571
2,0365200

40,9839638
6,0000000
92,4647570
820,6440000

12,0000000

1,0118845

351,1215200
301,8250855
327,8992724
3.970,3927903
3.970,3927903
44,0000000

654,6359180
0,0315055

242,0000000
119,8647875
242,4864560

1.975,1195710

18,0000000

Improdutiva

Valor Unitério

Operativa
1.070,43
1,56
15,35
22.641,27
5,54
20,76
7.039,34

331,96
2.138,58
127,06
13,39

894,88

9.294,99

23,23
25,02
20,76
1,71
1,57
137,19

8,11
165.148,83

18,20
33,84
16,42

1,70

163,74

Improdutiva

Total

Operativa
152.182,21
39.616,65
27.295,36
22.929,04
21.995,98
19.829,01
14.335,76

13.605,04
12.831,48
11.748,57
10.988,42

10.738,56

9.405,46

8.156,55
7.551,66
6.807,19
6.789,37
6.233,52
6.036,36

5.309,10
5.203,10

4.404,40
4.056,22
3.981,63

3.357,70

2.947,32

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 84,72%
Mensalista: 46,99%

Improdutiva

Geral
152.182,21
39.616,65
27.295,36
22.929,04
21.995,98
19.829,01
14.335,76

13.605,04

12.831,48

11.748,57

10.988,42

10.738,56

9.405,46

8.156,55
7.551,66
6.807,19
6.789,37
6.233,52
6.036,36

5.309,10

5.203,10

4.404,40
4.056,22
3.981,63

3.357,70

2.947,32

Peso

32,08%

8,35%
5,75%
4,83%
4,64%
4,18%
3,02%

2,87%

2,70%

2,48%

2,32%

2,26%

1,98%

1,72%
1,59%
1,43%
1,43%
1,31%
1,27%

1,12%

1,10%

0,93%
0,85%
0,84%

0,71%

0,62%

Valor
Acumulado

152.182,21
191.798,86
219.094,23
242.023,27
264.019,24
283.848,26
298.184,02

311.789,05

324.620,53

336.369,10

347.357,53

358.096,09

367.501,54

375.658,10
383.209,76
390.016,95
396.806,32
403.039,84
409.076,20

414.385,30

419.588,39

423.992,79
428.049,02
432.030,64

435.388,35

438.335,67

Peso
Acumulado

32,08%
40,43%
46,18%
51,01%
55,65%
59,83%
62,85%

65,72%

68,42%

70,90%

73,22%

75,48%

77,46%

79,18%
80,77%
82,21%
83,64%
84,95%
86,22%

87,34%

88,44%

89,37%
90,22%
91,06%

91,77%

92,39%



00037666

00000863

00001213

00004813

00013836

00000247

11235

00043467

00043489

00013521

00003798

00041898

00006085

00043465

00040863

00043466

00040637

00011161

00043490

00003322

00043499

00002512

00037752

00004509

00043488

00003379

00005068

00043484

00044501

00002510

00004517

00043460

00007258

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM
MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

Fornecimento e implantacéo de placa de sinalizagéo totalmente refletiva -
Padréo DNIT, exclusive poste

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*
CcM

LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU
EQUIV

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM
SILENCIADOR

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO,
AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP

CAL HIDRATADA PARA PINTURA

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM
PLANTIO

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
CONECTOR, SEM BASE

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)

Méo de Obra
Material

Méo de Obra

Material

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Méo de Obra

Servigos

Material
Material
Material

Material

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Material
Material
Material

Material

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Material
Material
Material
Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material

Material

Material

Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material

Material

UN

UN

UN

MES

UN

KG

m2

MES

UN

UN

UN

KG

UN

113,7582985
54,0000000

96,8198272

6,0000000

0,0216444

99,9649199

4,5534797

1.975,1195710
938,5157085
12,0000000
12,0000000
0,0371063
129,3056000
938,5157085
3,0000000
322,4213340
0,0007519
212,2650000
322,4213340
27,0600000
2,0000000

12,0000000

0,0007574

196,0348000

427,2615058

6,0000000

16,9374173
210,7728000
9,1520549
6,0000000
142,0189715
210,7728000

232,1460000

23,73

48,65

20,76

320,87

84.156,69

16,74

362,03

0,78
1,59
105,88
99,21
30.828,21
8,77
1,05
323,54
2,52
1.017.907,92
3,60
2,22
23,10
303,11

46,29

723.881,38

2,47

1,10

77,38

25,46
1,54
34,23
42,09
1,70
1,09

0,98

2.699,48
2.627,10

2.009,98

1.925,22

1.821,52

1.673,41

1.648,50

1.540,59
1.492,24
1.270,56
1.190,52
1.143,92
1.134,01
985,44
970,62
812,50
765,36
764,15
715,78
625,09
606,22

555,48

548,27

484,21

469,99

464,28

431,23
324,59
313,27
252,54
241,43
229,74

227,50

2.699,48
2.627,10

2.009,98

1.925,22

1.821,52

1.673,41

1.648,50

1.540,59
1.492,24
1.270,56
1.190,52
1.143,92
1.134,01
985,44
970,62
812,50
765,36
764,15
715,78
625,09
606,22

555,48

548,27

484,21

469,99

464,28

431,23
324,59
313,27
252,54
241,43
229,74

227,50

0,57%

0,55%

0,42%

0,41%

0,38%

0,35%

0,35%

0,32%
0,31%
0,27%
0,25%
0,24%
0,24%
0,21%
0,20%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,13%
0,13%

0,12%

0,12%

0,10%
0,10%

0,10%

0,09%

0,07%

0,07%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

441.035,15
443.662,25

445.672,23

447.597,45

449.418,97

451.092,38

452.740,88

454.281,47
455.773,71
457.044,27
458.234,79
459.378,71
460.512,73
461.498,17
462.468,79
463.281,29
464.046,65
464.810,81
465.526,58
466.151,67
466.757,89

467.313,37

467.861,64

468.345,84

468.815,83

469.280,11

469.711,34
470.035,93
470.349,20
470.601,74
470.843,17
471.072,92

471.300,42

92,96%

93,51%

93,94%

94,34%

94,73%

95,08%

95,43%

95,75%
96,07%
96,33%
96,59%
96,83%
97,07%
97,27%
97,48%
97,65%
97,81%
97,97%
98,12%
98,25%
98,38%

98,50%

98,61%

98,72%
98,82%

98,91%

99,00%

99,07%

99,14%

99,19%

99,24%

99,29%

99,34%



00004096

00037373

00043498

00043483

00007343

00003363

00001379/S
00012815

00044477

00006111/S

00001022

00043653

00004491

00004720

00002705

00044503

00004734

00000367/S

00010535

00004718/S
00044478

00043459

00021127

00043475

00043059

00007340

00007288

00000123

00004750/
00040864

00004721/S
00005318

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Méo de Obra
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES) AT
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO Material

HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Equipamento para Aquisi¢do
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO Permanente

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Cimento portland composto cp ii-32 Material
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, Material
TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184

Servente de obras (horista) Méo de Obra

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 Material
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA Material

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA S
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Vaterial
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia
JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Vaterial

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) Material

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM D LS

CARREGADOR Permanente

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, Material

TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 a
Material

MM X5 M

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Material

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E Material

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Pedreiro (horista) Méo de Obra

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material

COMPLEMENTARES)

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete Material

DILUENTE AGUARRAS Material

H

MES

UN

kg
UN

KG

m?

KWH

m?

m?

UN

m3

KG

UN
MES

KG

MES

m?

6,5177873
3.970,3927903
1,0000000
96,3018710

11,5670000

0,0009225

154,8148350
13,6976000
6,7250000

7,4476236

36,0000000

2,9467152
21,7800000
0,2376000
72,8399308
5,4843973
0,0799567

0,5725113

0,0124562

0,3806624
2,9590000
96,3018710
6,4980000
2,0000000
3,1344302
0,9771000

0,7722000

3,2425920

1,2185621
3,0000000
0,1268875

0,7791640

32,42
0,05
179,98
1,83

14,33

179.208,68

1,00
11,29
21,38

17,51

3,49

39,76
4,89
383,25
1,25
16,12
1.091,24

143,02

6.353,32

173,74
21,38

0,62

23,37
9,38
172,83

24,77

211,31
198,52
179,98
176,23

165,76

165,32

154,81
154,65
143,78

130,41

125,64

117,16
106,50
91,06
91,05
88,41
87,25

81,88

79,14

66,14
63,26
59,71
49,58
48,06
42,63
38,82

32,80

29,57

28,48

28,14

21,93

19,30

211,31
198,52
179,98
176,23

165,76

165,32

154,81
154,65
143,78

130,41

125,64

117,16
106,50
91,06
91,05
88,41
87,25

81,88

79,14

66,14
63,26
59,71
49,58
48,06
42,63
38,82

32,80

29,57

28,48

28,14

21,93

19,30

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,00%

0,00%

471.511,73
471.710,25
471.890,23
472.066,46

472.232,21

472.397,53

472.552,35
472.706,99
472.850,77

472.981,18

473.106,82

473.223,98
473.330,49
473.421,55
473.512,60
473.601,01
473.688,26

473.770,14

473.849,28

473.915,41
473.978,68
474.038,38
474.087,96
474.136,02
474.178,65
474.217,47

474.250,27

474.279,84

474.308,32
474.336,46
474.358,39

474.377,69

99,38%
99,43%
99,46%
99,50%

99,54%

99,57%

99,60%
99,64%
99,67%

99,69%

99,72%

99,75%
99,77%
99,79%
99,81%
99,82%
99,84%

99,86%

99,88%

99,89%
99,90%
99,92%
99,93%
99,94%
99,95%
99,95%

99,96%

99,97%

99,97%

99,98%

99,98%

99,99%



158

00001358

00001214

00000378

00002692

10492

10761

00004230

00001213/S

2378

00043464

941

00005065

00003767

00000367

00043132

00043474

00000378/S

00039017

00006117

00005069

00013896

00006114

10517

00020247

10362

00012893/S

00036397

10599

00002711/S

00012892/S
10596

00004222

00012895/S
10788

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

Almogo (Participagdo do empregador)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =
17 MM

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

ARMADOR (HORISTA)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Cesta Basica

Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

Carpinteiro de formas (horista)

Vale transporte

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Fardamento com mangas curta

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Armador (horista)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

Protetor solar fps 30 com 120ml

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Protetor auricular

GASOLINA COMUM

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Pa quadrada

Material

Material

Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Servigos
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra

Material

Méo de Obra

Material

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Méo de Obra
Servigos
Material
Servigos
Material

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

un

m2

un

un

un

un
KG
UN
m?
KG

MES

UN

cj
KG
un

par

un

un

0,9155921

0,2037420

0,6364323
0,5900934
1,2137131
0,0404732
0,9155921
0,1571135
0,2185621
0,8019564
427,2615058
0,0134910
0,0678000
2,3760000
0,0238680
0,0732344
1,0000000

0,1092811

8,2491172

0,1272865
0,0792000
0,0004789
0,0961721
0,0035976
0,0458325
0,0404732

0,0071733

0,0000175

0,0161893
0,0014895
0,0206862
0,0404732
0,0159741
0,0053963

0,0014895

17,96

74,35

19,53
20,76
8,76
224,61
6,41
34,25
23,37
577
0,01
244,66
48,42
1,36
128,72
40,43
2,93

23,37

0,28

16,74
25,95
4.110,53
16,74
385,05
28,18
16,09

83,47

25.844,02

23,10
236,80
15,64
6,28
8,16
17,39

47,36

16,44

15,15

12,43
12,25
10,63
9,09
5,87
5,38
511
4,63
4,27
3,30
3,28
3,23
3,07
2,96
2,93

2,55

2,31

0,45

0,37
0,35
0,32
0,25
0,13
0,09

0,07

16,44

15,15

12,43
12,25
10,63
9,09
5,87
5,38
511
4,63
4,27
3,30
3,28
3,23
3,07
2,96
2,93

2,55

2,31

0,45

0,37
0,35
0,32
0,25
0,13
0,09

0,07

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

474.394,13

474.409,28

474.421,71
474.433,96
474.444,59
474.453,68
474.459,55
474.464,93
474.470,04
474.474,67
474.478,94
474.482,24
474.485,52
474.488,76
474.491,83
474.494,79
474.497,72

474.500,27

474.502,58

474.504,71
474.506,77
474.508,74
474.510,35
474.511,73
474.513,02
474.513,67

474.514,27

474.514,73

474.515,10
474.515,45
474.515,78
474.516,03
474.516,16
474.516,25

474.516,32

99,99%

99,99%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%

100,01%

100,01%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%



1651

00013458

4728

11247

00012894/S
4729

00014618

11249

10282

11245

4722

11265

11246

4174

11248

10789

11243

11264

10790

11244

10579

10586

10578

10577

10585

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Oculos branco proteg&o

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Talhadeira chata 10"

Serra marmore

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Marreta 1 kg com cabo

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Serra circular eletrica portatil

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Desempoladeira de madeira 12x22

Colher de pedreiro

Martelo de borracha com cabo

Escala métrica de bambu

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional
Nivel de bolha de madeira

Martelo sem unha

Marreta de 1/2 kg com cabo

Prumo de face

Martelo com unha

Chave de fenda chata 30 cm

Torquesa

Formao grande

Serrote 40cm

Arco de serra

Material

Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

pr
UN
un
un
un

un

un
un
un
un

un

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

0,0071733
0,0000030
0,0022343
0,0001219
0,0017988

0,0007448

0,0000135

0,0000219
0,0002437
0,0008530
0,0004874
0,0004874
0,0008530
0,0006093
0,0000219
0,0002437
0,0001219
0,0002437
0,0001219
0,0000437
0,0000437
0,0000219
0,0000437
0,0000219

0,0000219

8,15
17.944,66
23,84
420,73
22,60

40,43

1.929,38

664,85
52,36
14,88
24,12
24,06
13,11
13,86

315,74
19,76
35,93
17,35
33,30
62,82
34,51
47,36
19,44
38,37

25,54

0,06
0,05
0,05
0,05
0,04

0,03

0,03

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,06
0,05
0,05
0,05
0,04

0,03

0,03

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

474.516,38
474.516,44
474.516,49
474.516,54
474.516,58

474.516,61

474.516,64

474.516,65
474.516,67
474.516,68
474.516,69
474.516,70
474.516,71
474.516,72
474.516,73
474.516,73
474.516,74
474.516,74
474.516,75
474.516,75
474.516,75
474.516,75
474.516,75
474.516,75

474.516,75

Totais por Tipo

Equipamento

Equipamento para Aquisicdo Permanente

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Mé&o de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administracéo
Aluguel
Verba
Transporte
Franquia
Outros

369.685,93
104.747,34
474.433,27

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

R$ 0,02
R$9.729,13
R$ 113.982,10
R$ 349.058,05
R$ 1.656,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 91,05
R$ 0,00






Cédigo

94267

94990

104796

93565

102491

100623
93572

91932

94263

101659

10547

93008

98509

102498

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

REQUALIFICAGAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO
SEBASTIAO DO UATUMA/AM

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Amazonas
ORSE - 04/2024 - Sergipe

Curva ABC de Servicos

Descrigéo

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M,
INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

Fornecimento e implantagdo de placa retangular (2,00mx1,00m) de sinalizacdo
totalmente refletiva, inclusive fornecimento e implantagédo de poste curvo
teleconico de engastar, galvanizado a fogo, altura de 6 metros, da
Conipost/Tecnolux ou similar

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
CAIXAS

PISO - PISOS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
CAIXAS
INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Converséo InfoWOrca

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

URBA - URBANIZACAO

PINT - PINTURAS

Und

m3

MES

m2

UN

MES

UN

un

UN

B.D.I.

28,35%

Quant.

2.002,5

56,5712

1.928,8

1,0

808,16

6,0

2,0

660,0

235,7

12,0

1,0

220,0

44,0

2.002,5

Valor Unit

100,94

1.337,08

18,36

23.444,88

24,06

3.071,87

7.827,95

22,47

57,00

1.001,11

11.588,16

28,50

140,65

2,07

Total

202.132,35

75.640,22

35.412,76

23.444,88

19.444,32

18.431,22

15.655,90

14.830,20

13.434,90

12.013,32

11.588,16

6.270,00

6.188,60

4.145,17

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 84,72%
Mensalista: 46,99%

Peso (%)

42,61

15,94

7,46

4,94

4,10

3,88

3,30

2,83

2,53

2,44

1,32

1,30

0,87

Peso
Acumulado (%)

42,61

58,55

66,01

70,95

75,05

78,94
82,24

85,36

88,20

90,73

93,17

94,49

95,80

96,67



98510

101637

103689

103694-1

102512

97886

103946

102500

96985

101632

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS
DE IDENTIFICAGAO DE RUA, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGCAO DE 7,5 X
7,5 CM, COM PLACA DE ACO ESMALTADA PARA LOGRADOURO DE RUA,
*45 CM X 20* CM .

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

URBA - URBANIZACAO

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

PAVI - PAVIMENTAGAO

URBA - URBANIZACAO

PINT - PINTURAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

URBA - URBANIZACAO

PINT - PINTURAS
INCL - 1INO I ALAGAU

ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

B AIRIAAR A FvTERA A
INCL - 1INO T ALAGAU

ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

N IIAIRIAARA Fv/TrnRA

UN

UN

m2

UND

UN

m2

UN

UN

18,0

12,0

6,0

6,0

269,0

6,0

27,06
140,4
6,0

6,0

188,49

195,88

386,42

333,71

7,30

238,44

28,41
5,24
96,21

43,51

3.392,82

2.350,56

2.318,52

2.002,26

1.963,70

1.430,64

768,77
735,69
577,26

261,06

0,49

0,42

0,41

0,30

0,16
0,16
0,12

0,06

97,38

97,88

98,37

98,79

99,20

99,51

99,67
99,82
99,94

100,00



N=9717050

402150
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402500

E=

402850
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©INICIO

AV. JATOBA

AV. LOURO PRETO

AV. CUPUBA

AV. CAMARU

AV. SUCUPIRA

AV. ITAUBA

AV. AQUARIQUARA

INICI] -

WO057
S002°

RUA TOMAS OLEIRO

59' 36.44"
34'02.02"

OVERNT MUBER 09

= 50 SERnsTio

B0 UATUMA

COORDENDAS GEOGRAFICAS

NOME DAS RUAS LATITUDE LONGITUDE

|RUA FERNANDO FABIANO - TRECHO 1 oAb " 05 "
RUA FERNANDO FABIANO - TRECHO 2 ildeanls A
RUA ALVARO MAIA 2°34'8.91"S 57°52'17.33"0
AVENIDA UATUMA 2°34'8.40"S 57°52'35.70"0
RUA CAPITAO SILVINO 2°34'18.70"S 57°52'6.22"0

RUA DA CEAM - TRECHO 1

RUA DA CEAM - TRECHO 2

2°34'9.31"S

57°52'4.24"0

RUA FRANCISCO XAVIER

2°34'7.08"S

57°52'6.19"0

" |IRUA SAO SEBASTIAO 2°33'3.49"S 57°52'8.62"0
RUA PROJETADA 2°33'56.08"S 57°52'20.59"0
RUA JOSE FRAGELLY 2°33'56.74"S 57°52'11.43"0
RUA PROFESSOR BARTOLOMEU 2°33'59.62"S 57°52'19,75"0

TRAVESSA AJURICABA

2°342.26"S

57°52'24.07"0O

|RUA GEMINA TERCO

2°33'58.50"S

57°52'27.52"0

RUA TOMAS OLEIRO

2°33'59,92"S

57°52'36,94"0

ESTRADA SAO FRANCISCO

2°33'46.81"S

57°51'55.13"0

RUA JECO MONTEIRO

2°33'564.58"S

57°52'0.96"0

RUA RAIMUNDO VIANA

2°33'49.01"S

57°51'54.58"0

RUA SIMPLICIO DA SILVA

2°33'52.74"S

57°52'1,32"0

RUA CANDIDO FARIAS 2°33'48.52"S 57°52'2.98"0
TRAVESSA MARIANA CASTRO 2°33'47.49"S 57°51'58,63"0
'|RUA DA UNIAO 2°34'1.10"S 57°51'54,00"0
BECO DA INDUSTRIA 2°34'27.25"S 57°51'54.71"0

RUA SAO LAZARO

2°34'22.50"S

57°51'53.04"0

RUA SAO FRANCISCO

2°34'1.10"S 57°51'54,00"0
OSVALDO MONTEIRO 2°34'0.38"S 57°51'58.61"0
RUA PEDRO FERREIRA GOMES 2°34'7.28"S 57°52'29.98"0

RUA AMAZONAS

2°33'49.75"S

57°52'37.97"0

- |RUA EURIPEDES BATISTA

2°33'47.14"S

57°52'38.33"0

RUA EURIPEDES COELHO

2°33'43.64"S

57°52'38.45"O /
20000

1"
INICIO - RUA FERNANDO FABIANO
WO057° 52' 35.04"
S002° 34' 11.09"

RUA FERNANDO FABIANO

1

INICIO - RUA ALVARO MAIA

WO057° 52' 23.89"
$002° 33' 41.91"

- RUA EST. DE SAO FRANCISCO

WO057° 52' 20.76"
S002° 33' 53.79"

INICIO - TRAV. AJURICABA
WO057° 52' 25.40"
S002° 34' 12.09"

RUA FERNANDO FABIANO
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